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Nr. Denumire piesă 
Număr 
piesă 

For
mat 

Nr. 
File 

Revizi
e 

1.  Deviz general estimativ  A4 3 0 

2.  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formular F1 A4 1 0 

3.  Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de 
lucrari, pe obiecte 

Formular F2 A4 13 0 

4.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Demolare - Cladiri 

Formular F3 
163018 

A4 2 0 

5.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Demolare - Rezervoare 

Formular F3 
163028 

A4 2 0 

6.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Demolare – Constructii metalice 

Formular F3 
163038 

A4 2 0 

7.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Demolare – Constructii betoane 

Formular F3 
163048 

A4 2 0 

8.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Arhitectura - Baraca metalica+sopron 

Formular F3 
163058 

A4 3 0 

9.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Arhitectura - Cladire birouri 

Formular F3 
163068 

A4 5 0 

10.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Arhitectura - Cladire spuma PSI 

Formular F3 
163078 

A4 6 0 

11.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Arhitectura - Cladire depozit combustibil 

Formular F3 
163088 

A4 3 0 

12.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane – Fundatie pasarela 
metalica CF 

Formular F3 
163098 

A4 3 0 

13.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane -Fundatie Baraca 
metalica+sopron 

Formular F3 
163108 

A4 4 0 

14.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane -Fundatie rezervor de apa 

Formular F3 
163118 

A4 3 0 

15.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane - Camine CI8, CI7 

Formular F3 
163128 

A4 3 0 

16.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane – Platforme betonate 

Formular F3 
163138 

A4 3 0 

17.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane – Fundatie rigola 

Formular F3 
163148 

A4 2 0 

18.  Lista cu cantitati de lucrari Formular F3 A4 4 0 
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-Constructii betoane – Fundatie cladire depozit 
combustibil 

163158 

19.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii betoane – Platforma betonata 
rampa CF 

Formular F3 
163168 

A4 3 0 

20.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii metalice - Pasarela metalica CF 

Formular F3 
163178 

A4 2 0 

21.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii metalice - Baraca metalica+sopron 

Formular F3 
163188 

A4 2 0 

22.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Constructii metalice - Cladire depozit 
combustibil 

Formular F3 
163318 

A4 2 0 

23.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Conducte - Colector si legaturi conducte la 
bratele de incarcare 

Formular F3 
163198 

A4 5 0 

24.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Utilaj - Legaturi conducte la rezervor 

Formular F3 
163208 

A4 4 0 

25.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii PSI - Conducta spuma PSI 

Formular F3 
163218 

A4 5 0 

26.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Protectie anticoroziva - Imprejmuire, rezervor 
R1, separator, reabilitare cuva  

Formular F3 
163228 

A4 2 0 

27.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii sanitare  - Cladire grup sanitar si 
dusuri 

Formular F3 
163238 

A4 4 0 

28.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii sanitare - Retea canalizare exterioara 
menajera 

Formular F3 
163248 

A4 4 0 

29.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii sanitare - Retea canalizare industriala 

Formular F3 
163258 

A4 4 0 

30.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii termice - Cabina supraveghere si 
cladire grup sanitar si dusuri 

Formular F3 
163268 

A4 3 0 

31.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii electrice  

Formular F3 
163278 

A4 8 0 

32.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Instalatii instrumentatii 

Formular F3 
163288 

A4 3 0 

33.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Drumuri - Drumuri pavaje 

Formular F3 
163298 

A4 4 0 

34.  Lista cu cantitati de lucrari 
-Drumuri - Rigola de scurgere si basa 

Formular F3 
163308 

A4 3 0 
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35.  Lista-Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale , inclusiv dotarile 

Formular F4 A4 2 0 

36.  Lista consumurilor de resurse materiale Formular 
C6 

A4 48 0 

37.  Lista consumurilor cu mana de lucru Formular 
C7 

A4 5 0 

38.  Lista consumurilor de ore de functionare a 
utilajelor de constructii 

Formular 
C8 

A4 4 0 

39.  Lista consumurilor privind transporturile Formular 
C9 

A4 2 0 

40.  Antemasuratoare rampa de incarcare titei 
Ciresu 

A636.1-AM A4 70 0 

 
 


