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ROBINET ON-OFF ACTIONAT CU MOTOR ELECTRIC (VEZI NOTA 1/ PAG.2) 
 

1. Date Generale: 
 
- Simbol:   MOV-01  

MOV-02 
MOV-03 
MOV-04 
MOV-05 

     
- Cantitate:  5 buc. 

 
- Destinatie:  Rampa CF MARGHITA (5 brate de incarcare) 

 
- Clasificare:  Zone 1 Group IIA 

 
- Protectie climatica:  IP65 

 
- CONDUCTA: 

 
o Dimensiunea nominala DN100  
o Material    Otel carbon  

 
- CONDITII DE PROCES: 

 
o Fluid    Titei  
o Presiune de lucru  4 bar 
o Temperatura de lucru  Ambianta 

 
 

2. ROBINET: 
 

Tip corp   Cu sfera (hold, va fi confirmat ulterior) 

Conexiunea la conducta In flansa DN100 PN25 B  

Material corp  Otel carbon (corelat cu clasa de conducte)   

Etansare    Standard producator (clasa scaparilor categoría B) 

 

 
3. SISTEM DE ACTIONARE (ACTUATOR): 

 
Tip    Electric, compact  

Dimensiune   Constructie compact (cf. Standard producator) 

 Nota: caderea maxima de presiune (de dimensionare) este 5 bar 
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ROBINET ON-OFF ACTIONAT CU MOTOR ELECTRIC (CONT.) 

Materiale    Standard producator 

Alimentare   230 V, 50 Hz (din UPS), vezi nota 3 de mai jos 

Pozitie la lipsa alimentarii:  Inchis FC   

Protectie climatica:  IP 65 

Executie antiexploziva:   E Exd IIB T4  

Semnale intrare (comanda)    

- inchidere robinet (la atingere nivel maxim in cisterna) 

- deschidere robinet 

Semnale iesire (semnalizare stare robinet)    

- inchis (closed) 

- deschis (open) 

- defect (fault) 

  Nota: toate contactele vor fi libere de potential. 

 
4. DOTARI OPTIONALE: 

 
Tablou de semnalizare si comanda  Da (vezi NOTE 1, 3, 4, 5 de mai jos)  
Roata de mana    Da  

 
 

5. TESTE: 
 

Presiune   Da 
Clasa de scapari  Da 

 
 

6. PROCURARE: de preferat impreuna cu bratul de incarcare (vezi NOTE 1-5 mai jos) 
 

 
 

NOTE: 
 

1) Conform bunelor practici, robinetul on-off si tabloul de comanda aferente unui brat de 

incarcare produse petroliere, la fel ca si intrerupatorul de nivel maxim in cisterna, sunt 

procurate impreuna cu bratul de incarcare deservit.  

Proiectantul recomanda insistent achizitionarea bratelor de comanda complet echipate (cel 

putin cu: intrerupator de nivel maxim in cisterna, robinet on-off actionat electric, tablou de 

semnalizare si comanda pentru incarcare).  
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2) Avand in vedere cele de mai sus, prezenta specificatie de proiect are rol orientativ. 

3) Alimentarea sistemului de actionare electric este inclusa in proiectul electric.  

4) Cablurile de comanda si semnalizare pentru robinetele on-off actionate cu motor electric vor fi 

incluse in furnitura, de preferinta gata conectate. Toate conexiunile intre actuator si tabloul de 

comanda si semnalizare sunt in responsabilitatea furnizorului si vor fi descrise in documentatia 

tehnica. 

5) Documentatia tehnica finala si completa va fi transmisa clientului si proiectantului la cel mult 

doua saptamani dupa acordarea contractului.  

 


