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Nr. 
crt. 

Simbol cablu De la La Categorie cablu 
Tip cablu 
(Note 3,5) 

Nr.Cond. 
xSecțiune 

[mm] 

Lungime 
cablu 
[m] 

(Nota 4) 

Diam/ 
exterior 

[mm] 
Obs.  

1.  
CY-01 CY-01  

CA-01  
(DMI-01 in proiectul de Instalatii Electrice) 

Semnalizare, 
alarmare, 

impamantare 
Std. Prod. Std. Prod. 10 

Std. 
Prod. 

Nota 2 

2.  
CY-02 CY-02  

CA-02  
(DMI-02 in proiectul de Instalatii Electrice) 

Semnalizare, 
alarmare, 

impamantare 
Std. Prod. Std. Prod. 10 

Std. 
Prod. 

Nota 2 

3.  
CY-03 CY-03  

CA-03  
(DMI-03 in proiectul de Instalatii Electrice) 

Semnalizare, 
alarmare, 

impamantare 
Std. Prod. Std. Prod. 10 

Std. 
Prod. 

Nota 2 

4.  
CY-04 CY-04  

CA-04  
(DMI-04 in proiectul de Instalatii Electrice) 

Semnalizare, 
alarmare, 

impamantare 
Std. Prod. Std. Prod. 10 

Std. 
Prod. 

Nota 2 

5.  
CY-05 CY-05  

CA-05  
(DMI-05 in proiectul de Instalatii Electrice) 

Semnalizare, 
alarmare, 

impamantare 
Std. Prod. Std. Prod. 10 

Std. 
Prod. 

Nota 2 

6.  
ZY-01 ZY-01  

ZA  
Tablou de monitorizare/ alarmare pozitie brat 

si podet rabatabil  

Semnalizare/ 
alarmare 

CSYAbY-F 2x1,5 180 13.1 Note 3,5 

7.  
ZY-02 ZY-02  

ZA  
 

Semnalizare/ 
alarmare 

CSYAbY-F 2x1,5 140 13.1 Note 3,5 

8.  
ZY-03 ZY-03 

ZA  
 

Semnalizare/ 
alarmare 

CSYAbY-F 2x1,5 100 13.1 Note 3,5 

9.  
ZY-04 ZY-04  

ZA  
 

Semnalizare/ 
alarmare 

CSYAbY-F 2x1,5 60 13.1 Note 3,5 

10.  
ZY-05 ZY-05  

ZA  
 

Semnalizare/ 
alarmare 

CSYAbY-F 2x1,5 20 13.1 Note 3,5 

11.  
PSH-01 

PI/PSH-
01 

Tablou pompa titei 1  Comanda CSYAbY-F 2x1,5 
100 

(HOLD) 
13.1 Note 3,5 
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Nr. 
crt. 

Simbol cablu De la La Categorie cablu 
Tip cablu 
(Note 3,5) 

Nr.Cond. 
xSecțiune 

[mm] 

Lungime 
cablu 
[m] 

(Nota 4) 

Diam/ 
exterior 

[mm] 
Obs.  

12.  
PSH-02 

PI/PSH-
02 

Tablou pompa titei 2  Comanda CSYAbY-F 2x1,5 
100 

(HOLD) 
13.1 Note 3,5 

13.  LSH-01 LSH-01 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 180 13.1 Note 3,5 

14.  LSH-02 LSH-02 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 160 13.1 Note 3,5 

15.  LSH-03 LSH-03 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 140 13.1 Note 3,5 

16.  LSH-04 LSH-04 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 120 13.1 Note 3,5 

17.  LSH-05 LSH-05 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 100 13.1 Note 3,5 

18.  ZA-00 ZA XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 12x1,5 100 13.1 Note 3,5 

19.  
MOV-01 MOV-01 XA-00 

Semnalizare, 
comanda 

CSYAbY-F 
6x1.5 

(HOLD) 
180 HOLD 

Note 
3,5,6| 

20.  
MOV-02 MOV-02 XA-00 

Semnalizare, 
comanda 

CSYAbY-F 
6x1.5 

(HOLD) 
160 HOLD 

Note 
3,5,6| 

21.  
MOV-03 MOV-03 XA-00 

Semnalizare, 
comanda 

CSYAbY-F 
6x1.5 

(HOLD) 
140 HOLD 

Note 
3,5,6| 

22.  
MOV-04 MOV-04 XA-00 

Semnalizare, 
comanda 

CSYAbY-F 
6x1.5 

(HOLD) 
120 HOLD 

Note 
3,5,6| 

23.  
MOV-05 MOV-05 XA-00 

Semnalizare, 
comanda 

CSYAbY-F 
6x1.5 

(HOLD) 
100 HOLD 

Note 
3,5,6| 

 
 
Note: 
 

 
1. Cablurile de semnalizare si comanda aferente sistemului de incarcare titei in cisterna, inclusiv interblocarile (inchiderea MOV-ului la atingerea nivelului 

maxim din cisterna) sunt considerate a fi in responsabilitatea furnizorului bratului de incarcare (vezi specificatia de proiect nr. 2017-301-IA-006, nota 4).   
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2. Cablurile aferente sistemelor de monitorizare a impamantarii cisternelor (cate un sistem pentru fiecare brat de incarcare) sunt livrate impreuna cu sistemul de 
impamantare (vezi specificatia de proiect nr. 2017-301-IA-003) si nu sunt incluse in lista de materiale. 
 

3. Cablurile de semnalizare si comanda sunt cu izolatie si manta de PVC culoare negru, cu 2 coductori de cupru, ecranate, armate cu banda de otel, cu intarziere 
la propagarea flacarii, tip CSYAbY sau echivalent, 2x1.5 mm2, Ø aprox. 13.1 mm. 

 
4. Cablurile nu vor fi taiate inainte de analizarea situtiei din teren si stabilirea traseului cel mai convenbil, atat pentru beneficiar, cat si pentru constructor.  

 
5. Cablurile de instrumentatie pozate aparent vor de tip cu intarziere la propagarea focului (fire retardant), conform Standard de referinta pentru incercari SR 

CEI 60332-1 si omologate pentru zona unde sunt montate (NP 099-04). 
 

6. Cablurile pentru comanda si semnalizarea MOV-urilor vor fi alese dupa incheierea contactului si primirea documentatiei tehnice pentru actuatoarele 
electrice, in conformitate cu cerintele producatorului. 
 


