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consultanto fehnica
Denumire proiect: REABILITARE RAMPA MARGHITA intocmit | Ing. L.1lie
Specialitate: INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARI —
Contract: Verificat | Ing. M. Dodon
Beneficiar: CONPET S.A. ROMANIA Aprobat | Ina. M. Dod
Faza de proiectare: DDE (Detalii de executie) proba ng. VI. Dodon
Nr . . Tip cablu Nr.Cc_)nd. Llégg;lrjne Diar_n/
crt' Simbol cablu De la La Categorie cablu (Note 3,5) xSectiune [m] exterior Obs.
[mm] (Nota 4) [mm]
1. Semnalizare
CA-01 ' Std.
CY-01 CY-01 . . .. . alarmare, Std. Prod. Std. Prod. 10 Nota 2
(DMI-01 in proiectul de Instalatii Electrice) impamantare Prod.
2. Semnalizare
CA-02 ' Std.
CY-02 CY-02 . . . . alarmare, Std. Prod. Std. Prod. 10 Nota 2
(DMI-02 in proiectul de Instalatii Electrice) impamantare Prod.
3. Semnalizare
CA-03 ' Std.
Cy-03 Cy-03 (DMI-03 in proiectul de Instalatii Electrice) _ alarmare, Std. Prod. | Std. Prod. 10 Prod. Nota 2
Impamantare
4. Semnalizare
CA-04 ' Std.
CY-04 CY-04 . . .. . alarmare, Std. Prod. Std. Prod. 10 Nota 2
(DMI-04 in proiectul de Instalatii Electrice) impamantare Prod.
3. Semnalizare
CA-05 ' Std.
CY-05 CY-05 . . .. . alarmare, Std. Prod. Std. Prod. 10 Nota 2
(DMI-05 in proiectul de Instalatii Electrice) impamantare Prod.
6. ZA Semnalizare/
ZY-01 ZY-01 Tablou de monitorizare/ alarmare pozitie brat CSYAbY-F 2x1,5 180 13.1 Note 3,5
. - alarmare
si podet rabatabil
7. ZA Semnalizare/
2Y-02 2Y-02 alarmare CSYADbY-F 2x1,5 140 13.1 Note 3,5
8. ZA Semnalizare/
ZY-03 ZY-03 alarmare CSYAbY-F 2x1,5 100 13.1 Note 3,5
S 7Y-04 7Y-04 ZA Semnalizare/ CSYAbY-F | 2x1,5 60 131 | Note3s
alarmare
10. ZA Semnalizare/
ZY-05 ZY-05 alarmare CSYADbY-F 2x1,5 20 13.1 Note 3,5
11. PI/PSH- .. 100
PSH-01 01 Tablou pompa titei 1 Comanda CSYAbY-F 2x1,5 (HOLD) 13.1 Note 3,5
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121 pshg2 | PV o Tablou pompa titei 2 Comanda CSYAbY-F | 2x1,5 (Hg)l(_)D) 131 | Note35
13. LSH-01 LSH-01 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 180 13.1 Note 3,5
14, LSH-02 LSH-02 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 160 13.1 Note 3,5
15. LSH-03 LSH-03 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 140 13.1 Note 3,5
16. LSH-04 LSH-04 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 120 13.1 Note 3,5
17. LSH-05 LSH-05 XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 2x1,5 100 13.1 Note 3,5
18. ZA-00 ZA XA-00 Semnalizare CSYAbY-F 12x1,5 100 13.1 Note 3,5
19. Semnalizare, 6x1.5 Note
MOV-01 MOV-01 XA-00 comanda CSYAbY-F (HOLD) 180 HOLD 3,5,6|
20. Semnalizare, 6x1.5 Note
MOV-02 MOV-02 XA-00 comanda CSYAbY-F (HOLD) 160 HOLD 3.5,6|
21. Semnalizare, 6x1.5 Note
MOV-03 MOV-03 XA-00 comanda CSYAbY-F (HOLD) 140 HOLD 3.5,6|
22. Semnalizare, 6x1.5 Note
MOV-04 MOV-04 XA-00 comanda CSYAbY-F (HOLD) 120 HOLD 3.5,6|
23. Semnalizare, 6x1.5 Note
MOV-05 MOV-05 XA-00 comanda CSYAbY-F (HOLD) 100 HOLD 3.5,6|
Note:

1. Cablurile de semnalizare si comanda aferente sistemului de incarcare titei in cisterna, inclusiv interblocarile (inchiderea MOV-ului la atingerea nivelului
maxim din cisterna) sunt considerate a fi in responsabilitatea furnizorului bratului de incarcare (vezi specificatia de proiect nr. 2017-301-1A-006, nota 4).
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2. Cablurile aferente sistemelor de monitorizare a impamantarii cisternelor (cate un sistem pentru fiecare brat de incarcare) sunt livrate impreuna cu sistemul de
impamantare (vezi specificatia de proiect nr. 2017-301-1A-003) si nu sunt incluse in lista de materiale.
3. Cablurile de semnalizare si comanda sunt cu izolatie si manta de PVC culoare negru, cu 2 coductori de cupru, ecranate, armate cu banda de otel, cu intarziere
la propagarea flacarii, tip CSYADY sau echivalent, 2x1.5 mm2, @ aprox. 13.1 mm.
4. Cablurile nu vor fi taiate inainte de analizarea situtiei din teren si stabilirea traseului cel mai convenbil, atat pentru beneficiar, cat si pentru constructor.
5. Cablurile de instrumentatie pozate aparent vor de tip cu intarziere la propagarea focului (fire retardant), conform Standard de referinta pentru incercari SR
CEI 60332-1 si omologate pentru zona unde sunt montate (NP 099-04).
6. Cablurile pentru comanda si semnalizarea MOV-urilor vor fi alese dupa incheierea contactului si primirea documentatiei tehnice pentru actuatoarele

electrice, in conformitate cu cerintele producatorului.
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