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LISTA MATERIALE INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARI 
 

Nr. 
crt. 

Denumire material Cantitate Furnizori recomandati   

0 1 2 3 

I. Instrumente si materiale de montaj aferente 

1.  Sistem de legare la pamant a cisternelor 
(inclusiv tablou de monitorizare) CY+CA 

5 buc. INTEC Automatizari 

2.  

Senzor/ semnalizator pozitie brat de incarcare 
si podet rabatabil (a) cu tablou de 
semnalizare dedicat sau b) fara tablou de 
semnalizare) ZY(+ZA) 

5 buc. HOLD 

3.  

Tablou de alarmare vizuala si acustica (lampa 
stroboscopica si hupa) pentru pozitie prat de 
incarcare si podet rabatabil ZA 
(numai pentru cazul b) de la pozitia I.2) 

1 buc. 

(HOLD) 
HOLD 

4.  

Elemente de instrumentatie si automatizare 
livrate (preferabil) impreuna cu bratul de 
incarcare: 

- Robinet on-off actionat cu motor 
electric plus accesorii, inclusiv cabluri 
(MOV) 

5 buc.  

(HOLD) 
HOLD 

5.  Manometru cu presostat (contact de presiune 
maxima) PI/ PSH  

2 buc. Fidelis, Afriso 

6.  

Materiale metalice pentru fixarea tablourilor 

de la punctele 1 si 3 pe stalpi metalici 

existenti: bride, suruburi, piulite 

20 kg Eaton, Schneider, ABB 

7.  
Dulap de automatizare cu lampi, butoane, 

comutator, siruri de cleme 
1 buc Honeywell, ABB, Yokogawa 

II. Cabluri pentru instrumentatie si accesorii  in camp 

8.  
Cablu de semnalizare si comanda tip 

CSYAbY 2x1.5mm2  
1800 m IPROEB 

9.  
Teava de protectie cablu  

 
600 m OBO Bettermann 

10.  
Constructie mecano-zincata pentru trasee de 

cabluri, inclusiv accesorii de montaj 
30 kg OBO Bettermann 

11.  
Cablu de semnalizare si comanda pentru 

MOV tip CSYAbY 6x1.5mm2 (HOLD) 
850 m IPROEB 
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12.  
Cablu de semnalizare si comanda pentru 

MOV tip CSYAbY 12x1.5mm2 (HOLD) 
100 m IPROEB 

 
  

CANTITATI DE LUCRARI INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARI 
 

 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE UM Cantitate   

0 1 2 3 

1. Montaj tablou pe stalp existent buc. 20 

2. Montaj manometru  buc. 2 

3. 
Cap terminal pentru cablu semnalizare si 

comanda  
buc 40 

4. 
Cablu de semnalizare si comanda montat in 

teava de protectie, pozat aerian 
metri 200 

5. 

Cablu de semnalizare si comanda montat 

ingropat, din care: 

- traseu comun cu cablu electric: 400m 

- traseu individual: 400 m 

metri 800 

6. 
Cablu de comanda montat pe pat de cabluri 

existent 
metri 100 

7.  Teste, probe si incercari -  

8. Montaj dulap de automatizare in dispecerat buc. 1 

 


