

Nr. înreg.: 4824 / 06.02.2019

Referință: clarificări 1 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivele:

Obiectivul 1: Înlocuire conductă de transport țigăi ø10 3/4" Siliste-Ploiesti, în zona Stadion Brazi-interior rafinarie Petrobrazii, pe o lungime de cca. 1170 m și înlocuire instalație curățitoare și

Obiectivul 2: Înlocuire conductă de transport țigăi ø8 5/8" nou rafinarie Vega-Brazi, în zona rafinarie Petrobrazii – claviatura skiduri, județul Prahova, pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Ca urmare a volumului mare de lucru și a complexității lucrărilor de ofertat, vă rugăm să analizați și să dispuneți prelungirea perioadei de depunere a ofertei până la data de 06.03.2019.

Răspuns: Nu se acceptă prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la data solicitată, însă decalăm termenul de depunere până la data de 28.02.2019.

Astfel, noile termene limită stabilite pentru depunerea, respectiv deschiderea ofertelor sunt:

Data limită de depunere a ofertelor: 28.02.2019 ora 13.00


Data de deschidere a ofertelor: 28.02.2019 ora 14.00.

Toate cerințele menționate în documentația de atribuire și anunțul de participare, care au ca referință data depunerii ofertelor, ca de exemplu, valabilitatea garanției de participare, valabilitatea ofertei, valabilitatea documentelor de calificare, etc. se vor raporta la noua data de depunere/deschidere a ofertelor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

