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Valoare fără 
TVA

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

2.1 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0.00 0.00 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BRAILA

Proiectant,
S.C ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2



3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00
4.1.1. Demolare 0.00 0.00 0.00
4.1.2. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Constructii betoane 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Constructii metalice 0.00 0.00 0.00
4.1.5. Decantor 0.00 0.00 0.00
4.1.6. Utilaj 0.00 0.00 0.00
4.1.7. Conducte 0.00 0.00 0.00
4.1.8. Instalatia PSI 0.00 0.00 0.00
4.1.9. Instalatii sanitare 0.00 0.00 0.00
4.1.10. Instalatii electrice 0.00 0.00 0.00
4.1.11. Instalatii instrumentatii 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.2.1. Sistem LifeLine-1buc 0.00 0.00 0.00
4.2.2. Podete rabatabile-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.2.3. Brate de incarcare-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.2.4. Rezervor 1200 mc-1 buc 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 0.00 0.00 0.00
4.3.1. Podete rabatabile-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.2. Sistem LifeLine-1 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.3. Rezervor 1200 mc-1 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.4. Brate de incarcare-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.5. Pompa titei-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.6. Pompa decantor-1buc 0.00 0.00 0.00
4.3.7 Generatator spuma GSA 400-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.8. Tun PSI-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.9 Dispozitiv mobil de stingere cu spuma-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.10. Boiler electric 10 litri-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.11. Rezervor inmagazinare 15mc-1buc 0.00 0.00 0.00
4.3.12. Tablou electric-1buc 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Cabina operator rampa CF-2.0 buc 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli



5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Intocmit, Director

ing. M. Tanase ing. A.Ionescu

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6


