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REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BRAILA

Valoare fara

:‘r; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
13 Jinitial 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00




3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.1. Demolare 0.00 0.00 0.00
4.1.2. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Constructii betoane 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Constructii metalice 0.00 0.00 0.00
4.1.5. Decantor 0.00 0.00 0.00
4.1.6. Utilaj 0.00 0.00 0.00
4.1.7. Conducte 0.00 0.00 0.00
4.1.8. Instalatia PSI 0.00 0.00 0.00
4.1.9. Instalatii sanitare 0.00 0.00 0.00
4.1.10. Instalatii electrice 0.00 0.00 0.00
4.1.11. Instalatii instrumentatii 0.00 0.00 0.00
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.2.1. Sistem Lifeline-1buc 0.00 0.00 0.00
4.2.2. Podete rabatabile-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.2.3. Brate de incarcare-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.2.4. Rezervor 1200 mc-1 buc 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj 0.00 0.00 0.00
4.3.1. Podete rabatabile-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.2. Sistem LifeLine-1 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.3. Rezervor 1200 mc-1 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.4. Brate de incarcare-5 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.5. Pompa titei-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.6. Pompa decantor-1buc 0.00 0.00 0.00
4.3.7 Generatator spuma GSA 400-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.8. Tun PSI-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.9 Dispozitiv mobil de stingere cu spuma-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.10. Boiler electric 10 litri-2 buc 0.00 0.00 0.00
4.3.11. Rezervor inmagazinare 15mc-1buc 0.00 0.00 0.00
4.3.12. Tablou electric-1buc 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Cabina operator rampa CF-2.0 buc 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
ﬂOrganizare de santier 0.00 0.00 0.00




5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00
Total capitol 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
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