

Nr. înreg.: 12530 / 28.03.2019

Referință: DECALARE TERMEN 2 procedură simplificată - execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Urmare a întârzierilor în primirea ofertelor de materiale și echipamente (furnizorii de table și profile sunt în imposibilitatea de a oferi calitatea S235J2 solicitată în proiecte), vă rugăm a analiza și dispune prelungirea termenului de depunere a ofertelor până pe data 12.04.2019 ora 11.00.

Răspuns: Termenul-limită de depunere a ofertelor se prelungește. Astfel, noile date de depunere / deschidere a ofertelor sunt următoarele:

- **Termen-limită de depunere a ofertelor:** **12.04.2019 ora 09.00**
- **Termen-limită de deschidere a ofertelor:** **12.04.2019 ora 11.00.**

Cerințele privind valabilitatea (a garanției de participare, a ofertei, a documentelor solicitate) se vor raporta la noul termen-limită de depunere a ofertelor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Simziana ZECHERU