

Nr. înreg.: 39931 / 14.10.2019

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare pentru relocarea obiectivelor CONPET ca urmare a modernizării Depozitului de tratare a țițeiului Sătuc, aparținând OMV Petrom

Urmare a clarificărilor transmise prin adresa nr. 39811/11.10.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Anexa la Formularul nr. 10, de ofertă se va detalia conform noii etapizări a plăților efectuate în baza contractului, în acest sens utilizându-se Formularul anexat și actualizat pe site-ul Societății CONPET.

2. Formularul nr. 8, „Propunerea tehnică” se va completa conform noii etapizări transmise prin adresa de clarificări nr. 39811/11.10.2019, utilizându-se Formularul anexat și actualizat pe site-ul Societății CONPET.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana ZECHERU



OPERATOR ECONOMIC

Formularul nr. 8

(denumirea/numele)**PROPUNEREA TEHNICĂ**

1. Valoarea serviciilor si/sau lucrarilor subcontractate:

Nr. crt.	Subcontractant	Denumire/lucrari subcontractate	Procent subcontractat din pretul total oferat	Valoare subcontractata
1				
2				

2. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de _____
(10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

și se constituie prin:

- ☐ Instrument de garantare a bunei execuții emis de o instituție de credit
☐ Instrument de garantare a bunei execuții emis de o societate de asigurări
☐ Rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale
☐ Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet.
(se bifează una dintre variante)

3. Durata totala de executie: _____ zile, termen etapizat astfel:
(_____ zile de la data predării amplasamentului, termen de execuție total, conform Fisei de date a achizitiei)**a) Etapa I:** întocmirea documentațiilor aferente obținerii: certificatului de urbanism (dacă este cazul), avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor solicitate prin CU, **în termen de _____ zile de la data predării-primirii amplasamentului.****b) Etapa a II-a:** întocmirea documentației tehnico-economice de execuție a lucrărilor (proiect tehnic – PT, CS, VE, DDE, mapă planuri), **în termen de _____ zile de la data finalizării Etapei I.****c) Etapa a III-a:** întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire/Desfiintare – DTAC/DTAD, **în termen de _____ zile de la data comunicării avizării Proiectului Tehnic, în CTE CONPET.****d) Etapa a IV-a:** întocmire documentație AS BUILT, verificare Carte Tehnică și acordare asistență tehnică pe toată durata execuției lucrărilor.

4. Respectarea etapelor de executie si cerintelor prezentate in Caietul de sarcini:

5. Solutiile tehnice adoptate:

6. Justificarea solutiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

(semnatură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Pretul total exprimat in Formularul de oferta este compus din:

Etapă/fază de executie	Valoare (lei)
Total Etapa I: Elaborare documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism, studii de referinta (topo, geotehnic, hidrologic, după caz), documentatii obținere avize, acorduri, autorizatii solicitate prin Certificatul de Urbanism; Documentație Tehnică pentru obținere Autorizație de Construire/ Desființare (DTAC/DTAD) (după caz) (15% din total valoare ofertată pentru proiectare)	
*documentatii obtinere Certificat de Urbanism	
*studii topo	
*studiu geotehnic	
*studiu hidrologic (dupa caz)	
*planuri formalitati teren	
*documentatii obtinere avize acorduri autorizatii	
*documentatii-proiecte de specialitate	
Total Etapa II: Elaborare Documentație Tehnico-Economică de Execuție (Proiect Tehnic + Caiet de sarcini + Documentație Economică + Mapă planuri cu detalii de execuție) (60% din total valoare ofertată pentru proiectare)	
MT – Memorii tehnice	
CS – Caiete de sarcini pe specialități	
VE – Volum economic (Deviz General + Cantități de Lucrări + Antemăsurători detaliate)	
DDE – Detalii de Execuție	
Mapă Planuri (piese desenate)	
Total Etapa III: Elaborare Documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire și a Autorizației de Demolare pentru execuția lucrărilor propuse și obținerea acestora (15% din total valoare ofertată pentru proiectare)	
Total Etapa IV: Elaborare documentație as-built, realizare verificare Carte Tehnică și acordare asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor (10% din total valoare ofertată pentru proiectare)	
TOTAL Oferta	

Operator economic,

(semnatura autorizata)