

Nr. înreg.: 48558 / 12.12.2019

Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție a unui rezervor nou pentru condensat (V=500 m.c.) – Stație de pompare Bărbătești, jud. Gorj

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Vă rugăm să analizați posibilitatea decalării termenului de depunere a ofertei cu 5 zile față de data la care se vor comunica toate răspunsurile la clarificările solicitate, având în vedere cantitatea de informații ce va trebui procesată.

Răspuns: Nu se acceptă o nouă decalare a termenului de depunere a ofertei.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

