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CAP.1 - GENERALITATI

1.1. DATE GENERALE

Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI:

Denumire proiect: ,, Executie lucrari de modernizare canalizare tehnologica la
rezervoarele de titei R2 si R3 — Statie Baicoi

Proiectant: S.C. PETROSTAR S.A,, B.dul Bucuresti, nr. 37, Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. TEMA

Prezentul proiect rezolva, conform temei de proiectare, executia unor camine pentru
canalizare tehnologica din incinta Statiei Baicoi.

1.3. AMPLASAMENT
Statia Baicoi se afla pe teritoriul administrativ al Orasului Baicoi, judetul Prahova, si

este amplasata intre localitatile Baicoi si Floresti.

1.4. CARACTERISTICI AMPLASAMENT

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se caracterizeaza conform Normativului P 100/1
- 2013, prin a4 = 0,359 acceleratia terenului pentru proiectare, avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, respectiv T, = 1,6 s perioada de control (de
colt) a spectrului de raspuns.

Din punct de vedere climatic, amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referinta a
vantului de 0,4 KPa, conform CR 1-1-4/2012; pentru z&pada greutatea de referintd g, = 2,0 kN/m?, la
0 perioada de revenire de 50 de ani, conform CR 1-1-3-2012.

Terenul de fundare conform Studiului geotehnic, anexat proiectului.

In zona, adancimea maximé de inghet este de 80 - 90 cm, conform STAS 6054-1977.

Se recomanda a se evita programarea lucrarilor de sapatura si montaj in perioadele

de inghet sau / si de ploi.

INCADRAREA iN CLASE S| CATEGORII DE IMPORTANTA
Constructiile se incadreaza din punct de vedere al normativelor in vigoare dupa cum
urmeaza:
e Clasa de importanta conform P 100-1/2013 este: IV
e Categoria de importanta conform HGR 766/1997 este: D
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CAP 2. DESCRIEREA LUCRARLOR

In incinta parcului se vor realiza camine pentru canalizarea industriala.

Caminele sunt necarosabile, se vor realiza din beton de clasa C25/30 turnat pe un strat de

beton de egalizare.
Armarea se va realiza cu bare de otel OB 37 si Bst 500.
Caminele cunt legate la canalizarea existenta.

Caminele atat cele cu inchidere hidraulica cat si cele de canalizare se vor acoperit cu capace

necarosabile.
Dimensiunile, in plan, la interior a caminelor, este de 1.00x1.00m.

Este indicat ca turnarea caminelor sa re realizeze dupa montarea conductelor, verificarea

cotelor de montaj pentru acestea si achizitia ansamblului rama capac.

CAP 3. DATE DESPRE EXECUTIE

Se recomanda ca inainte de inceperea lucrarilor sa se studieze si sa se insuseasca de
personalul de conducere al santierului intreaga documentatie tehnica. Eventualele neconcordante
intre prevederile din proiect sesizate cu acest prilej si cele care pot apare in timpul executiei vor fi
imediat anuntate proiectantului care este singurul in drept de a dispune masurile necesare.

Sunt interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al proiectantului
de specialitate.

In conformitate cu Legea nr.10/1995, actualizata, proiectantul va fi chemat pe santier la
urmatoarele stadii de executie:

e receptia terenului de fundare ( geotehnician);
e armare, inainte de turnare beton;

e structura terminata.

CAP 4. TEHNOLOGII DE EXECUTIE
4.1. FUNDATII

Fundatiile se executa direct in terenul amenajat, la cotele prevazute in proiect.

4.1.1 Lucrari pregétitoare

a) curdtirea si nivelarea amplasamentului, trasarea axelor elementelor de constructii si
stabilirea cotei +0.00.
Tolerante admise + 2 cm.
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b) devierea sau dezafectarea retelelor din amplasament (ingropate si aeriene).
4.1.2 Sapaturi pentru fundatii
Vor incepe dupa verificarea trasarii si intocmirea procesului verbal respectiv.

e sdpdtura generald se executd mecanizat, se vor indrepta manual peretii si fundul
gropilor. Se vor realiza taluzele si banchetele necesare, la cotele si dimensiunile din
proiect;

e receptia terenului si a sépéaturilor cu intocmirea procesului verbal pentru lucréri ce
devin ascuse.

Tolerante admise = 1cm.

4.1.3 Executarea cofrajelor pentru fundatii

Se executd dupa turnarea betonului simplu in gropile sdpate pentru fundatiile izolate sau
grinzi de fundare, si receptionarea acestor lucrari.
Principalele operatiuni:
e trasarea pozitiei cofrajului cu ajutorul sirmelor intinse ntre reperele materializate la
trasarea sapaturilor;
e transmiterea pe verticald a cotelor, se va face cu ajutorul firului cu plumb;
e cofrajele si sprijinirile lor se vor confectiona din lemn si vor fi dimensionate conform
prevederilor normativului C11-1974;
¢ Tnainte de montare, panourile de cofraj vor fi curatate si unse;
¢ dupa montare, va fi verificata pozitia si se va executa incheierea definitiva, sprijinirea
si etansarea.

Abaterea admisibild la dimensiunile elementului ce se va turna este de + 3 mm.

4.1.4 Armarea
Va fi realizatd respectand proiectul si prescriptiile din punct de vedere al pozitiei, formei,

diametrului, lungimii, distantelor, etc.

Se respecta stratul de acoperire a armaturilor cu beton, prevazut in proiect.

4.1.5 Turnarea betonului simplu si a betonului armat pentru fundatii

Se vor respecta prevederile normativelor NE 012-2010 si NP112 - 2014, avand
caracteristicile si calitatea prevéazute n proiect.

La executarea fundatiilor din beton vor fi avute in vedere urmatoarele:
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e se executd controlul sapaturii si al cofrajelor conform celor expuse in cap. 4.1.2 si
4.1.3,

e se verifica calitatea materialelor ce urmeaza a fi introduse in lucrare, care vor
corespunde indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele, normativele si
normele de fabricatie Tn vigoare (vezi lista prescriptiilor de baza);

¢ fundatia se va executa pe cat posibil fard intrerupere pe distanta dintre 2 rosturi de
tasare; in cazul cand aceasta conditie nu poate fi respectatd se vor prevede “rosturi
de lucru® in conditile prevazute de NE 012-2010.

Se fac urmatoarele precizari:

e reluarea turnarii se face dupa pregatirea suprafetei rosturilor: curatire, spélare cu apa ;

4.1.6 Decofrarea fundatiilor

Se face la peste 5 zile de la turnare (tinand cont de temperatura: peste 5° si cimentul utilizat).

CAP 5. CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE
5.1. GENERALITATI

A. Acest capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca

lucrérile de constructie a structurii de rezistentd, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a
se constata daca aceste conditii au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmaritd de sefii formatiilor de lucru si de
personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrérilor.

Separat de acestea se efectueaza verificari:

a) pe parcursul executérii pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele, Thainte ca
ele sa devina ascunse ;

b) la terminarea unei faze de lucru ;

¢) la receptia preliminara a obiectivelor.

Verificarea calitatii lucrérilor se face Tn scopul confirmarii corespondentei acestora cu
proiectul si cu prescriptiile tehnice specifice.

In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuald sau incercare
efectuatd depaseste in sens defavorabil abaterile admisibile prevazute in proiecte sau prescriptii,
decizia asupra continuarii lucrarii va fi luatd numai pe baza acordului dat in scris de beneficiar, cu
avizul proiectantului.

Comisia de receptie este obligatd a cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul

executarii lucrarilor si care privesc verificarile de calitate si rezultatele ihcercarilor efectuate.
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B. Procedee de verificare

In functie de momentul efectudrii verificarilor se precizeaza urmatoarele procedee de
verificare:

| - pe parcursul executiei:

a) - determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare;

b) - constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de  atestare a calitétii
materialelor utilizate si a conformitatii lor cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice.

C) - examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrérilor ascunse,

din punct de vedere al pozitiilor, formelor, dimensiunilor si a celorlalte conditii de calitate;

d)- verificarea rezultatelor incercéarii probelor de control prevazute de prescriptiile tehnice ;
Rezultatele verificarilor si receptiile lucrarilor ascunse se consemneaza in "Registrul de

procese verbale" (paginat, snuruit si parafat).

Il - la faze determinante:
a) - verificarea directd prin sondaj in vederea formarii convingerii organelor de control si a

comisiei de receptie asupra corectitudinii documentelor prezentate.

C. Organele care efectueaza verificarea si receptia lucrarilor

a) - Verificarea calitatii si receptia lucrérilor ce devin ascunse se face de conducétorul tehnic
al lucrarii impreuna cu dirigintele de santier.

b) - La receptia terenului de fundare, a fundatiilor si a structurilor de rezistentd este
obligatorie participarea proiectantului.

Verificarile se efectueazd conform "Normativului pentru verificarea calitatii si receptia
lucrérilor de constructii si instalatii" indicativ C.56 - 85 si a prescriptiilor mentionate de acesta la finele
fiecarui capitol.

Se precizeaza c4, in interiorul capitolelor privind tehnologia, sunt prezentate si unele verificari
specifice care completeaza paragrafele respective din capitolul de fata.

In concluzie, analiza si aplicarea prevederilor acestui capitol se face impreuna cu prevederile
capitolului 3.

In capitolul de fatd sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificare; acestea vor fi

completate cu cele prevazute in prescriptile enumerate la capitolul 5.
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5.2. FUNDATII

5.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor de sépaturi se va verifica intreaga trasare pe teren (in

ansamblu si pentru fiecare obiect). Abaterile admisibile ale fundatiilor directe sunt urméatoarele:

e pozitia in plan orizontal a axelor si in plan vertical a cotei

AE NIVEL e 10 mm;
e abateri dimensionale in plan orizontal .........ccccccvvveveeeen. 20 mm;
¢ inclinarea fata de verticald a muchiilor si suprafetelor ..... 3mm/m;
e inclinareafatd de orizontald ....................ccocceel. 5mm/m.

Receptia terenului de fundare se face cu participarea proiectantului geotehnician.
La terminarea lucréarilor de sapaturi pentru fundatii se vor verifica dimensiunile si cotele de
nivel, si se vor compara cu cele prevazute in proiect.

Tolerante admise + 1 cm pentru fiecare sectiune.

Inainte de turnarea betonului in sdpéturd se incheie procesul verbal de lucréri ascunse pentru

sapaturile executate.

5.2.2. Pentru elementele de fundatii turnate in cofraje se vor verifica dimensiunile si pozitia
cofrajelor, modul de alcétuire si sprijinire.

Abaterile maxime admisibile vor fi £ 3 mm.

5.2.3. La elementele de fundatii din beton armat, pentru arméatura montaté se vor executa
urmatoarele verificari:
o calitatea barelor de armare, garantatad de furnizor pe baza certificatelor de atestare a
calitatii si a rezultatelor probelor efectuate pe santier la receptia materialelor;

o verificarea barad cu bara a formei, dimensiunilor, pozitiei, lungimi, distante, etc.

5.2.4. La turnarea betonului se vor verifica: buletinele de analizd a betonului preparat
conform prevederilor normativului NE 012-2010.

Inaintea turndrii betonului se verifica cofrajul si arméatura montatd, curatirea si udarea cu apa,
prelucrarea fetelor betonului vechi in contact cu betonul nou turnat.

Dupéd decofrare se verificA aspectul betonului turnat, existenta mustétilor si placutelor

inglobate in beton (daca este cazul).
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La receptie, se verifica certificatele de calitate a materialelor puse in operd, buletinele de

analiza incercérilor, procesele verbale de lucrari ce devin ascunse.

Remedierea defectiunilor care pun in pericol rezistenta, stabilitatea si durabilitatea

constructiei se face numai cu avizul scris al proiectantului.

5.2.5. De asemeni, pe parcursul executiei se mai fac urmatoarele verificari:

aplicarea masurilor de protectie contra umiditatii, temperaturii si coroziunii prevazute
in proiect si normative ;

realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect ;

betonarea continud a fundatiei fara intreruperi ;

frecventa Tncercérilor pentru materialele din care este executat corpul fundatiei (

conf. anexei V - 6 din NE 012-2010) .

La receptie, in afara examindrii actelor incheiate pe parcurs, comisia va efectua sondaje

pentru a se convinge de corectitudinea verificarilor.

CAP 6. LISTA PRESCRIPTIILOR DE BAZA

6.1. FUNDATII DIN BETON SIMPLU (ARMAT)
a) Standarde

6054 — 77 - Terenul de fundare - Adancimea de inghet
9824 /1 - 87 - Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.
SR EN 12390-6:2002 - incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere

prin despicare a epruvetelor

b) Normative si instructiuni

NP.112-2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

C 169 — 88 - Normativ pentru executarea lucréarilor de terasamente, pentru realizarea
constructiilor civile si industriale (BC 5/88)

C 56 — 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii.

e Pentru realizarea infrastructurii se vor folosi urmatoarele principale materiale :

Beton simplu de egalizare C 12/15 XO(RO) Cl 1,0 Dy,ax 32 D 2,4 S1 conform NE 012-
1:2007;

Beton armat C 25/30 XC4+XF1 (RO) CI 0,2 D 16 D2,5 S3 conform NE 012-1:2007;
Ciment tip CEM Il A-S 32,5 N conform SR EN 197/1-2011;
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e Agregate naturale de masa volumetrica normala conform SR EN 12620:2003;

o Apa de amestec conform SR EN 1008:2003;

e Otel beton OB37, BST500, plase sudate STNB conform SR 438/1-2012, si ST009-
2011.

Deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi transportate pe amplasamente special amenajate.

Sunt interzise cu desavarsire in timpul executiei, modificari referitoare la solutia si

materialele din proiect fara acordul scris al proiectantului.
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