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Foaie de date teava din otel L360N-X52

Specificatie tehnica pentru tevi izolate cu polietilena extrudata pentru conducte transport
lichide inflamabile

Specificatie tehnica pentru materiale folosite la repararea izolatiei de polietilena extrudata si
materiale termocontractile a constructiilor metalice ingropate

Foaie de date tub protector DN 400

Foaie date piesa de etansare spatiu inelar (presetupa)

Foaie date inele distantiere spatiu inelar

Foaie de date curba 5 DN, DN 250

Foaie de date camin monitorizare scurgeri

Foaie de date teava din otel L 245N-B

Foaie date piston curatare conducta PIG

Foaie de date mastic - KEBU PLAST MASTIC

Fisd tehnica robinet cu sertar pana din otel, tija neascendenta

Foaie date flansa cu gat DN 250, PN 64

Foaie date prezon

Foaie date piulita

Foaie date garnitura

Foaie de date Cablu cu izolatie PVCCyy 1 X 6mma2

Foaie de date Cablu cu izolatie PVCCyy 1 X 25mm2

Foaie de date priza de potential metalica cu stegulet

Foaie de date pentru anod de zinc pentru protectie catodica exterioara si legare la pamant
Foaie de date mansoane termocontractile imbinari sudura

Foaie de date benzi termocontractile aplicate la cald

Foaie de date benzi de polietilena aplicate la rece

Grafic fizic de executie a lucrarii

Fisa de incadrare a constructiei

Clasa si categoria de importanta

Masuri de asigurare stabilite in proiect

Program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor
Program privind fazele determinante
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Faze de executie determinante pentru controlul calitatii lucrarilor - Obiect: Completarea
izolatiei conductelor metalice Tngropate preizolate cu polietilena extrudata la zonele de
sudura ale cupoanelor tronsoanelor. lzolarea Tn teren a tuburilor metalice protectoare la
subtraversari si a constructiilor metalice aferente conductei

Fazele de executie pentru controlul calitatii lucrarilor - Obiect: Protectia catodica si/sau
legarea la pamant a conductelor cu anozi de zinc

Programul de control al calitatii lucrarilor de executie a forajului orizontal dirijat

Program privind fazele determinante

Lista orientativa privind cerintele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calitatii

Plan de securitate si sanatate
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CAIET DE SARCINI

CAP. 1 DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1.1 Denumirea lucrarii: ,,inlocuire a unui tronson de conductd, in lungime de cca. 3400m cu
diametru de 0 1034" din conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu
punct de plecare intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din
padurea parc 4 Roata”

1.2 Faza de proiectare: Caiet de Sarcini
1.3 Cod de investitie a proiectului: 361/2018

1.4 Beneficiar investitie: CONPET S.A.
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, jud. Prahova
Telefon: 0244-401 360, Fax: 0244-516 451

1.5 Administrator conducte:  CONPET S.A. Ploiesti

1.6 Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A.
Calea Domneasca, nr. 53, Targoviste, jud. Dambovita
Tel: 0245-210 170, Fax: 0245-210 170

1.7 Date generale:

Prezenta documentatie s-a intocmit in baza:

o contractului de proiectare nr. S-CA 343 din 02.07.2018 incheiat cu Beneficiarul;

o tema de proiectare emisa de CONPET S.A. Ploiesti;

o specificatii tehnice elaborate de beneficiar;

o studii topografice executate de catre SC SNIF PROIECT SA, Téargoviste;

o studiu geotehnic verificat Af.;

o identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului - relief, topografie, precipitatii, temperaturi;

o verificarea Tncadrarii lucrarii ce urmeaza a fi proiectata in planul amenajarilor de perspectiva;

o consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul,

o lucrari existente pe sectorul luat in calcul;

o studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.

Documente ce au stat la baza elaborarii proiectului:

- Tema de proiectare din Caiet de Sarcini CONPET S.A. Ploiesti.

- SR EN 14161+A1-2015 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte.

- SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

- SR EN ISO 3183:2013+A1:2018 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru
sisteme de transport prin conducte.

Prezentul proiect a fost Tntocmit in vederea materializarii Tn teren a lucrarilor propuse prin tema
de proiectare si Caiet de Sarcini CONPET S.A., pentru asigurarea functionarii in regim de siguranta
a conductei de transport titei 0 1034" Icoana - Cartojani in lungime de cca. 3436m, comuna Roata
de Jos, judetul Giurgiu.

Lucrarile propuse sunt lucrari de inlocuire conducta, in care tronsonul de conducta veche va fi
inlocuit cu un tronson din conducta noua cu acelasi diametru si cuplat in conducta existenta.
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Documentatia a fost intocmita in conformitate cu Hotérarea de Guvern nr. 907 din 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. 2 GENERALITATI

2.1 Elemente generale
Conform normelor, continutul cadru al proiectului este urmétorul:
A. Parti scrise compuse din:
Al - Memoriu Tehnic
A2 - Caiete de sarcini
A3 - Liste cu cantitati de lucrari
B. Parti desenate

Verificarea proiectului

Verificarea se face obligatoriu pentru conducta la cerinta “Rezistenta si stabilitate la solicitarile
statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati la temperaturile si presiunile de exploatare,
precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata de functionare”.

Din punct de vedere al exigentelor de verificare lucrarile proiectate corespund exigentei pentru
domeniile de verificare pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, in conformitate cu Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
95/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea lucrarilor de montaj pentru
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul 293/1999 privind calitatea lucrarilor
de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul nr. 364/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionald a specialistilor
verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si
extrajudiciari pentru lucrérile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industrial.

Prezentul proiect contine lucrari de echipamente si instalatii tehnologice (conducta de transport
titei) si conform legislatiei mentionate proiectul va fi verificat de catre verificator de proiecte atestat
M.E.F.

2.2 Necesitate si oportunitate

Conducta de titei 0 10y’ Icoana-Cartojani asigurd transportul titeiului receptionat din statia
Izvoru, Icoana (LACT), Ghercesti si, incepand cu luna octombrie 2017 si titeiul din Statia Poeni
catre statia Cartojani, aceasta conducta avand punerea in functiune in anul 1969.

Zona supusa elaborarii documentatiilor este urmatoarea:

Zona localitatii Roata de Jos pe o lungime de 3.436m pentru conducta 0 1034.

In urma verificarilor din teren a conductei, s-a constatat faptul ca aceasta prezinta pe toata
lungimea sa prin padure o stare avansatd de coroziune, pe culoarul conductei existdnd mai multe
puncte de intersectie cu linii de amestec de la sondele OMV Petrom S.A., puncte in care, datoritd
infiltrérii de apa sératd in sol, coroziunea a fost accelerata.

Prin inlocuirea conductei se va micsora posibilitatea producerii avariilor tehnice si implicit se vor
reduce costurile cu interventiile. Se vor elimina astfel, costurile cu depoluarea solului infestat si
aducerea terenului la starea initiald (padure).

Se vor elimina costurile cu eventuale amenzi primite de la autoritdti in cazul producerii
poluérilor.

Pentru buna desfasurare a activitatii de transport pe conducta a titeiului receptionat in Statiile
Izvoru, Icoana (Lact), Ghercesti si Poeni este necesara nlocuirea a circa 3.436m de conducta pornind
de la intrarea in padurea de la parc 4 Roata si pana la iesirea din padurea parc 4 Roata.

Prin Tnlocuirea conductei de titei 01034 Icoana - Cartojani pe o lungime de 3.436m, se vor
atinge urmatoarele obiective:
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- asigurarea functionarii conductei de transport in conditii de siguranta si la parametrii proiectati;

- eliminarea riscului major in producerea de accidente ecologice majore.

Lucrérile de inlocuire a conductei de titei 01034" Icoana - Cartojani cu conducta noua, au un
impact pozitiv major. Influentele pozitive si negative ale principalelor categorii de lucrari prevazute,
asupra mediului Tnconjurator se refera la perioadele de executie a lucrarilor si dupa punerea acestora
in functiune. Prin lucrérile de reparatii riscurile de poluare cu titei din aceaste conducte sunt
eliminate.

La realizarea traseului s-au avut in vedere urmatoarele:

> importanta economica si sociala a obiectivelor periclitate;
amploarea fenomenelor si conditiile locale in evolutie;
conditiile morfometrice ale terenurilor;
caracteristicile geotehnice ale terenurilor;
efectul lucrarilor existente si modul de comportare asupra zonei.
evitarea zonelor construite sau construibile;
> evitarea unde este posibil a terenurilor arabile.

Prin lucrarile propuse in cadrul documentatiei se vor respecta cerintele de calitate prevazute de
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in 2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

VVVYVYV

2.3 Descrierea lucrarilor

Amplasamentul

La alegerea amplasamentului obiectivului proiectat s-au avut Tn vedere urmatoarele:

- amplasamentul propus sa afecteze pe durata scurta terenurile;

- necesitatea de amenajari minime ale terenului Tn raport cu alte variante posibile;
conductei Tn timpul exploatarii;

- impact minim asupra mediului Tnconjurator;

- evitarea pe cat posibil a zonelor construite sau construibile;

Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere ecologic, constructiv si
tehnico-economic rezulta din planul de amplasare.

Prin alegerea amplasamentului proiectat si a solutiei de traseu, se vor respecta distantele de
sigurantd fata de alte obiective din vecinatate, conform normelor si normativelor in vigoare, precum
si cele mentionate Tn avizele factorilor interesati.

Amplasamentul lucrarilor de investitii este prezentat in:

- Plan de amplasament - scara 1:50.000.
- Plan de incadrare in zona - scara 1:25.000.
- Plan de situatie - scara 1:500.

Lucrdrile propuse a se executa pentru acest obiectiv de investitii sunt situate pe teritoriul
administrativ al comunei Roata de Jos, pe terenuri ce apartin RNP Romsilva in administrarea
Ocolului Silvic Slavesti, S.C. OMV Petrom S.A. si proprietarilor privati.

Accesul n zona lucrarilor se va face pe drumuri existente nefiind necesara executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru.

Situatia completa cu proprietarii de teren si suprafetele de teren ocupate pe fiecare proprietar este
redata in planul cu Formalitatile de teren, parte integranta din prezentul proiect.

Aceste terenuri sunt ocupate de culoarul de lucru necesar executiei lucrarilor, deplasarii utilajelor
si depozitarea temporara a pamantului rezultat din decopertarea stratului vegetal si saparea santului
in care se monteaza conductele.

In timpul executiei lucréarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar nceperea lucrérilor nu va fi facutd decét dupa ce a fost obtinuta Autorizatia
de Construire.
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CAP.3 STUDII $I BREVIARE DE CALCUL

Pentru realizarea proiectului au fost elaborate urmatoarele studii si breviare de calcul:
Studiu privind masuratori topografice ale zonei in sistem de proiectie stereografica.
Studiu geotehnic din care reiese litologia terenurilor pe care se va executa lucrarea.
- Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta
de transport titei in fir curent.

3.1 Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, geotehnice, material
didactic Tn domeniu dupa care au fost facute calculele de dimensionare.

In vederea proiectarii au fost luate in calcul urmatoarele elemente:

identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului - relief, precipitatii, temperaturi;
verificarea incadrarii lucrarii ce urmeazd a fi proiectata in planul amenajarilor de
perspectiva;
consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul,
masuratori topometrice;
studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.
Cerintele topografice in cadrul lucrarilor de proiectare
Pentru faza de proiectare aceste cerinte sunt:
- O retea topografica materializata prin minimum 4 borne topografice;
- Descrierea topografica si schita de reperaj pentru bornele topografice folosite la ridicare;
- Identificarea elementelor de la suprafata si subterane pentru intreaga arie de lucru;
- Planul de situatie cu obiectivele proiectate in format AutoCAD(dwg) coordonate Stereo 1970
(pentru x,y) si Marea Neagra 1975 (pentru coordonata z);
- Planurile de detaliu si executie;
- Tabelul de coordonate.

Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, intocmite de proiectant
in urma masuratorilor din teren si a lucrérilor de birou, fiind executate, plan de situatie scara 1:500 in
coordonate STEREO 70, plan de incadrare in zona scara 1:25.000, plan de amplasament scara 1:50.000,
profile longitudinale pe care a fost figurat montajul conductei.

Coordonate STEREO 70 pentru reperi
Nr. reper X y z

R1 (ventil existent) 322141.206 537768.199 124.81
R2 (borna OMV) 322114.369  538696.228  125.07
R3 (bornasilvica)  322059.576  540552.136  122.35

Coordonate STEREO 70 luate ne traseul
conductei 01034" proiectate, L = 3.436m

Nr.
pichet X Y
1 322198.601 537087.507
2 322199.356 537089.762
3 322193.433 537119.950
4 322181.943 537171.846
5 322173.819 537207.993
6 322164.628 537251.460
7 322157.929 537283.346
8 322154.269 537301.713
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10

12

14
15
16
17
18
19
20
7l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

322152.747
322150.836
322149.824
322148.067
322146.424
322145.508
322145.075
322144.750
322144.168
322145.015
322144.105
322143.217
322142.036
322140.301
322139.315
322139.176
322138.466
322136.013
322135.272
322135.194
322133.383
322135.292
322135.766
322134.600
322133.478
322128.048
322127.451
322125.837
322124.303
322122.814
322121.437
322120.548
322117.865
322112.313
322108.214
322106.611
322107.616
322108.035
322109.113
322108.315
322105.302
322102.968
322101.926
322100.981
322099.188

537345.468
537398.963
537434.087
537488.248
537531.705
537567.487
537578.886
537587.449
537602.766
537643.147
537680.556
537719.889
537771.836
537812.151
537857.207
537863.088
537893.147
537927.944
537976.778
537980.525
538033.851
538089.076
538122.947
538177.648
538226.768
538294.689
538311.787
538358.057
538402.003
538444.693
538484.163
538509.630
538547.470
538613.876
538657.769
538679.866
538691.675
538696.601
538709.268
538749.670
538800.099
538839.870
538877.131
538907.478
538959.988
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
a
92

Coordonate STEREO 70 luate pe culoarul

322098.082
322097.220
322094.575
322093.318
322092.167
322092.239
322092.302
322092.247
322091.879
322091.575
322091.589
322091.744
322091.482
322090.773
322090.589
322090.528
322090.055
322089.874
322089.712
322089.791
322089.573
322089.570
322089.601
322090.682
322090.921
322090.201
322090.306
322089.479
322090.397
322092.465
322091.929
322091.667
322091.782
322091.419
322091.305
322091.691
322091.767
322091.048
322089.846

538992.448
539020.164
539074.846
539127.445
539176.619
539217.622
539254.038
539257.203
539288.366
539326.068
539332.199
539372.366
539418.039
539459.652
539505.849
539552.713
539603.363
539645.523
539690.275
539740.269
539799.827
539801.624
539804.886
539853.868
539877.002
539920.689
539966.839
540004.036
540042.438
540105.883
540159.185
540209.414
540262.244
540306.356
540349.079
540395.733
540445.932
540477.969
540480.022

de lucru U.A.T. Roata de Jos

Nr. pct
1
2
3

X

y
322098.129 540586.635
322093.237 540582.946
322090.772 540499.910
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16

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

44

46
47
48
49
50
51
52

322091.736
322091.582
322080.216
322078.434
322052.393
322050.038
322075.847
322087.314
322087.193
322089.283
322088.444
322088.930
322088.729
322087.247
322087.921
322086.256
322086.470
322086.706
322087.121
322087.342
322087.477
322088.232
322087.881
322087.366
322090.320
322093.060
322097.822
322102.008
322106.107
322104.151
322104.583
322106.746
322115.479
322116.060
322116.583
322118.834
322124.879
322125.075
322125.598
322127.907
322130.480
322131.922
322132.547
322130.147
322131.948
322135.466
322142.016
322142.661
322142.777
322142.832
322142.858

540498.634
540490.012
540515.167
540518.980
540553.645
540551.785
540517.429
540490.094
540476.720
540476.838
540394.456
540159.248
540100.956
540008.031

539877.007
539807.119
539730.795
539646.571

539553.405
539505.490
539476.177
539395.187
539339.010
539253.670
539127.350
539011.330
538920.994
538815.559
538709.312
538686.333
538667.987
538641.882
538536.499
538522.491
538507.500
538475.004
538311.414
538296.660
538281.669
538263.798
538226.631
538150.587
538117.612
538058.579
537989.069
537893.102
537643.087
537600.256
537592.541
537588.903
537587.200
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
a
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

322143.001
322143.109
322143.329
322147.679
322149.271
322151.285
322156.838
322152.368
322196.490
322207.255
322241.357
322328.299
322330.252
322242.799
322206.343
322161.789
322156.292
322155.336
322153.676
322148.818
322148.762
322148.016
322143.019
322141.464
322135.926
322135.971
322138.767
322138.049
322136.476
322134.139
322132.726
322135.592
322135.069
322131.732
322131.028
322124.738
322123.628
322126.577
322126.054
322122.611
322111.609
322110.056
322112.116
322106.875
322099.058
322097.087
322093.260
322093.782
322094.235
322093.897
322093.121

537577.667
537570.521

537555.910
537401.394
537357.209
537301.310
537282.367
537278.162
537076.846
537079.106
537098.016
536953.030
536955.332
537103.389
537083.174
537286.810
537305.749
537340.763

537401.587
537589.883

537593.608
537643.152
537860.689
537893.289
538041.604
538054.154
538122.959
538155.529
538226.905
538260.650
538281.918
538282.018
538297.009
538296.893
538307.483
538477.693
538507.746
538507.844
538522.839
538522.719
538650.401
538688.443
538709.171
538804.175
539011.495
539126.580
539258.264
539331.574
539395.164
539463.365
539553.395
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106  322092.706 539646.598
107 322092.068 539809.578
108  322093.882 539884.611
109  322093.285 540000.573
110 322094.725 540102.042
111 322094.763 540112.657
112 322094.930 540159.223
113 322094.445 540394.112
114 322095.064 540462.404
115 322095.314 540490.022
116 322097.030 540491.624

Total suprafata ocupata temporar de culoarul de lucru:
S =23.051,70mp
din care:
- suprafata padure = 20.000,1 Omp
- suprafata arabil = 2.397,80mp
suprafata CC + drumuri = 653,80mp

3.2 Studiu geotehnic

Pentru determinarea conditiilor geotehnice in care se monteaza tronsonul de conducta au fost
facute studii geotehnice concretizate in Studiul geotehnic verificat Af, studiu anexat prezentei
documentatii.

Studiul cuprinde

INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

GEOMORFOLOGIA REGIUNII

DATE GEOLOGICE

DATE CLIMATICE

DATE SEISMICE

RISCUL GEOTEHNIC PRELIMINAT

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI SI LITOLOGIA INTERCEPTATA

CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A PAMANTURILOR INTERCEPTATE

CONCLUzII

RECOMANDARI DE PROIECTARE

3.3 Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta de
transport titei in fir curent.

Alegerea materialului conductei

Alegerea materialului s-a facut tindnd cont de comportarea ei in timp, de conditiile locale, de
caracteristicile terenului parcurs si de compozitia chimica a produsului transportat, de standardele SR
EN 1SO 3183-2013+AL2018, SR EN ISO 14161+A1-2015 - Industria petrolului si gazelor, Sisteme
de transport prin conducte si SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3:
Proiectare si calcul. Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura
debitul de titei maxim, precum si presiunea maxima de operare, in concordantd cu solicitarile
clientului din Caiet de Sarcini.

Conducta de transport titei se va realiza din teava sudata longitudinal tip SAWL,
0 273.1 x 7.1mm, L 360N, PSL2 conform SR EN ISO 3183:2013+A1:2018 pentru firul curent al
conductei, preizolata cu polietilena extrudatd conform DIN 30670, tip N-v cu grosimea de min.
2,7mm n portiunile ingropate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru
utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia
de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.
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La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie
si conformitate.
Calculul de grosime a tevii de conducta
Grosimea minima de perete pentru conducte de transport hidrocarburi lichide sub presiune
trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea calculata conform SR EN 14161+A1:2015
»Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte.”
BREVIAR DE CALCUL

Conducta de transport titei 0 1034* Icoana - Cartojani

Marca: teava din otel, in conformitate cu SR EN ISO 3183:2013+A1:2018, corespondent grad de
otel in conformitate cu API 5L - X 52N.

Nr.

O N O oA WN

10.

£

14

16.
17.

20.
21.
22,

23.

SPECIFICATIE

Diametrul exterior al conductei

Natura fluidului vehiculat
Presiunea de proiectare
Presiunea hidrostatica externa
minima

Presiunea de operare

Presiunea maxima admisibila de
operare

Temperatura de operare
Temperatura de proiectare-la
plecare

Temperatura maxima admisibila
de operare

Efortul tangential datorat
presiunii fluidului

Rezistenta minima specifica la
curgere (SMYYS)

Marca otel

Sudura

Clasa locatie conducta conform
SR EN 14161, Anexa B

Coeficientul de calcul

Grosimea de perete calculata,
fara tolerante

Adaos pentru toleranata negativa
de fabricatie

Adaos total

Adaos pentru coroziunea
exterioara

Adaos pentru toleranta negativa
de fabricatie

Grosimea de perete calculata
Diferenta pana la grosimea de
perete standardizata
GROSIMEA DE PERETE
STANDARDIZATA

SIMBOL U.M.
De mm
Ad MPa
Pod MPa

- MPa
- MPa
°C
- °C
°C
*1p MPa
oY, MPa
Lc
Fh -
nin mm
a mm
a mm
a2 mm
a3 mm
tc mm
tr mm
t mm
Greutate

Kg

Conformitate / Relatie de
calcul
Tema de proiectare si
SREN 3183/2013
Tema de proiectare

Conform proiect
conform SREN 14161
Tema de proiectare
Tema de proiectare
Tema de proiectare
Conform proiect

Conform proiect

conform art. 6.4.2.2. SR EN
14161 -otp<Fi, <ov
conform tabel 5 SR EN
10208/ 2 - 2009, R b
conform tabel 1 SR EN
3183-2013
conform 3183

conform SREN 14161,
Anexa B
conform tabel 1 SR EN
14161
tmin  [(Pid”” Pod) XDeJ/[2<Ip
+ (Pid " Pod)]
a=a, +az2+a3

conform CAIET SARCINI

conform CAIET DE
SARCINI 0,035mnmvan
conformtabel 11 SREN
SO 3183/2013

t—nin4 a4
tr=t-tc
SREN 10220/2003

VALORI

273.1

titei
6.4

0.0
2.0
2.0
40.0
30.0

55.0
277.20
360

L 360N
SAWL
4

0.67
3.58
2.99

21
0.89
6.57

0.53
71

46.6
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Conducta de transport titei se va realiza din material conform SR EN ISO 3183:2013+A1:2018,
L 360N (teava sudata longitudinal preizolata cu polietilena extrudata tip N-v), 0 273,1 x 7,Imm.
Grosimea stratului de izolatie va respecta conditiile impuse de cétre standardul german DIN 30670.
Materialele puse Tn opera se vor supune prevederilor H.G. nr. 123/2015, privind stabilirea
conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune, cu modificarile si
completarile ulterioare.
3.4 Categoria de importanta si clasa de locatie a conductei
Categoria de importanta
Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995, republicata in 2016 cu modificarile si completarile
ulterioare si art. 7 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importanta a constructiilor",
anexa la H.G. nr. 766/21.11.1997, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea categoriei de
importanta se face de catre proiectant.
Conform art. 6 din acelasi Regulament, categoria de importanta pentru obiectivul proiectat este
""C'" (obiectiv de importanta normala).
n anexa proiectului tehnic este detaliat modul de stabilire a categoriei de importanta.
Stabilirea clasei de locatie a conductei
in conformitate cu SR EN 14161+A1:2015, conducta se incadreaza in urmatoarea clasa de
locatie:
- Fluidul transportat: titei;
- Categoria fluidului (conform art. 5.2 din standard): B;
- Clasa de locatie (conform anexa B din standard): 2.
Clasa de importanta a lucrarii
- conf. SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.
Clasa 111

CAP.4 PREZENTAREA PROIECTULUI
Prezentul proiect este impartit in patru volume ce cuprind:
- Caiet de sarcini
- Proiect tehnic
- Cantitati de lucrari
- Piese desenate

4.1 Date tehnice ale conductei
Conducta de titei \OA’ Icoana-Cartojani asigura transportul titeiului receptionat din statia lzvora,
Icoana (LACT), Ghercesti si, incepand cu luna octombrie 2017 si titeiul din Statia Poeni catre statia
Cartojani, aceastd conductad avand punerea in functiune tn anul 1969.
Zona supusa elaborarii documentatiei este urmatoarea: extravilanul comunei Roata de Jos -
padurea de la Parc 4 Roata, jud. Giurgiu pe o lungime de 3.436m din conducta 01034”.
Prin inlocuirea conductei de titei 01034 Icoana - Cartojani, se vor atinge urmatoarele obiective:
- asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsonul in cauza, in conditii de siguranta
si la parametrii proiectati;
- eliminarea riscului major in producerea de accidente tehnice.
La elaborarea proiectului se va tine cont de proprietatile fizico-chimice ale titeiului si de datele
tehnice ale conductei:
Natura produsului vehiculat: titei.

Proprietati fizico-chimice:

Specificatii Unitati Valori titei
Densitatea, lat = 15°C [Kg/mJ 830 - 852
Continut de impuritati (apa + suspensii solide) [0 m/m] max. 1%

Punct de congelare reci -12 :-20
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Distilare-gama distilarii in functie de temperaturda r%v/vi 65% v/v la 350 °C
Viscozitate  cinematicd la  minim  doua 20°C: 6- 10
temperaturi diferite [cSt] 30°C: 4-7
40°C: 3,5-6
50°C: 3-4,34
Presiunea de vapori Reid la 37,8 °C fmmHg] 130-150
Continut de sulf % m/m] max. 0,5
Continut de cloruri [Kg/vagl max. 6
Continut de parafina [% m/m] 8-9
Date tehnice:
Specificatii Unitati Denumire/Valori
Punct de plecare / element de instalatie : Icoana
Punct de destinatie / element de instalatie : Cartojani
Lungimea conductei m 67872
Capacitatea de transport uf/zi 3384
Diametru exterior conducta existenta inch/mm 1033" / 273,1
Presiunea de proiectare bar 64
Presiunea de plecare bar 10
Durata de functionare preconizata ani 60
Conducta godevilabila : Da
Protectie catodica existenta : Da

apsg g

actuale, materialul tubular utilizat pentru inlocuire va avea urmatoarele caracteristici:
» Diametrul exterior al conductei proiectate: 1034'- 273,Imm.
» Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 7,Imm.
4.2 Specificatii tehnice material tubular folosit pentru executia firului conductei
Materialul tubular folosit in firul conductei are urmatoarele caracteristici:

» materialul tevii: L 360N, PSL2 cf SR EN ISO 3183:2013+A1:2018
* Rezistenta la rupere: -460N/mm?2
* Rezistenta la curgere: - 360N/mm?2
* Tip izolatie: - DIN 30670 - N-v
Grosime minima izolatie: - 2,7mm
Lungime reala a tronsonului proiectat: -3.436m

* presiunea maxima de proiectare luata in calcul (conform cerinte beneficiar) este 64 bar;
4.3 Specificatii tehnice curbe
Schimbarile de directie Tn plan orizontal sau vertical se fac prin intercalarea curbelor, conform
planurilor de executie.
Curbele folosite sunt godevilabile cu 5DN - Curbe CMF pentru constructia conductelor.
Caracteristicile materialului tubular folosit la confectionarea curbelor:

- diametrul exterior al conductei: - 1034"- 273,Imm

- diametrul interior al conductei: 255,5mm

- grosimea de perete a tevii: - 8,8mm

- Standardul de fabricatie: -API/5L(SRENISO  3183/2013+A1:2018)
- Material (otel): - otel X52N (L360 N)

- Rezistenta la rupere: - 460 N/mm2

- Limita de curgere: - 360 N/mm2

- Tip izolatie: - f. intarita

- Grosime minima izolatie: -2,7mm
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La executia lucrarilor de nlocuire se foloseste teava preizolata, iar imbinarile si curbele se vor
izola anticoroziv cu mansoane sau benzi termocontractile.

CAP.5 CAIETUL DE SARCINI CONDUCTA

5.1 Scopul caietului de sarcini

In proiectul tehnic si in documentele pentru licitatie se integreaza si caietul de sarcini ce contine
datele tehnice si de calitate.

In caietul de sarcini sunt cuprinse:

- partea scrisa a lucrarilor;

- detaliile de executie;

- note de calcul din care reies dimensiunile lucrarilor;
- probe.

Legea nr. 10/1995 (republicata in 2016, cu modificarile si completarile ulterioare) si
H.G. nr. 766/1997 cu completarile si modificarile ulterioare, cuprind obligatiile si raspunderile
constructorului si investitorului.ln vederea desfasurarii activitatilor Tn conditii optime, pentru
realizarea lucrarilor in conditiile tehnice si de calitate sunt necesare din partea constructorului
urmatoarele:

dotare tehnica corespunzatoare;
respectarea tehnologiei de executie;
colaborarea cu factorii desemnati sa urmareasca si sa verifice executia;
respectarea normelor si normativelor pentru a putea executa lucrari de calitate, eliminand
riscurile de producere a accidentelor;

- Tnsusirea temeinica a documentatiei, a legislatiei in vigoare, a normativelor tehnice;

- Tnstiintarea proiectantului Tn cazul unor necoreldri intre proiect si teren, pentru a se putea
modifica din timp eventualele neconcordante;

- verificarea amplasamentului, accesului si a lucrarilor existente in zona;
asigurarea cu personal de specialitate si forta de munca;
aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse in opera;

- plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investitiei;

- pentru a putea respecta n executie cotele si dimensiunile lucrarilor, documentatia si actele
referitoare la executie vor fi pastrate Tn permanenta pe santier;
inspectorul de santier urmareste ca lucrarea sa fie Tn stricta concordanta cu proiectul,
participa la verificarea si confirmarea lucrarilor ce devin ascunse, controlul calitatii;
verificarea calitatii, a proiectului si lucrarilor trebuie facutd de personal atestat.

5.2 Plansele dupa care se va executa lucrarea

Numar

Denumire plansa Scara
plansa
Plan de amplasament - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 1 1:50.000
Plan de incadrare in zona - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 2 1:25.000
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 31 1:500
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 3.2 1:500
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 3.3 1:500
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 3.4 1:500
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 35 1:500
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 3.6 1:500
Profil longitudinal - traseu conducta 0 10J/4" Icoana - Cartojani proiectata, 41 11000

loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu
Profil Iongitudinal_ - traseu cc_)nducta 0 10J4" Icoana - Cartojani proiectata, 49 11000
loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu ' :
Detaliu traversare conducta existenta si drum pamant cu conducta 0 10J4"

proiectata, intre pichetii 15-16 S 1:100
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Detaliu traversare zona mlastinoasa, cu conducta 0 1034’ proiectata, intre
pichetii 34 - 40

Detaliu traversare conducte existente si drum pamant cu conducta 0 1034
proiectata, intre pichetii 45 - 46

Detaliu traversare conducta existenta cu conducta 0 10J4" proiectata, in
pichet 51

Detaliu traversare conducta existenta si drum balastat cu conducta 010 Irf"
proiectata, intre pichetii 74 - 76

Protectie conducta titei 0 10J4" cu tub protector 0 16"

Detaliu presetupa 0 16" -0 10}A"

Teava curbata tip CMF. 0 10J4", 5DN

Detaliu cuplari

Detaliu ventil sertar pana, PN 64, DN 250

Detaliu izolare ventil si montaj tub protector

Detalii prindere capac tub protector

Ghidaj

Prelungitor tija

- Detalii suduri

- Dimensiuni flansa cu gat sudabil DN 250

Detalii suduri

Detaliu dispozitiv de aerisire

Detaliu camin monitorizare scurgeri

Schema de montaj conducta 0 10J/4" proiectata

Culoar de lucru pentru montaj conducta DN 250

Montarea in sant a conductei transport titei DN 250

Detaliu borna marcare conducta

Detaliu montaj grup anozi prin intermediul

prizei de potential

Detaliu montaj grup anozi prin intermediul prizei de potential la
intersectie cu o conducta apartinand OMV PETROM SA

Detaliu montaj grup anozi prin intermediul prizei de potential la
intersectie cu patru conducte apartinand OMV PETROM SA

Anod galvanic pentru protectie catodica si legare la pamant

Detaliu conexiune cabluri la conducta

Priza de potential metalica

Diagrama rezistivitate - sol

CAP.6 LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ

RSB

16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

PC 021

PC 02.2

PC02.3

PCO1
PC 03
PC 04
PC 05

1:200
1:100
1:100

1:100

1.5

1:20/1:2
1:10/1:2/1:1

PREZENTAREA SI DESCRIEREA LUCRARILOR DE REPARATIE PROIECTATE
Lucrarile de reparatii la conducta de transport titei 01034 Icoana - Cartojani pe lungimea de

3.436m a fost proiectatd tindndu-se cont de urmatoarele:

> Cerintele beneficiarului, stipulate in Caiet de Sarcini pus la dispozitia proiectantilor inainte

de intocmirea ofertelor si propunerilor tehnice.

> Ridicérile topografice executate de SC SNIF PROIECT SA, Targoviste verificate de biroul
de cadastru al comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu pe terenul careia se vor executa lucrarile.

> Situatia din teren si alte date tehnice furnizate de reprezentantii beneficiarului si de
reprezentantii primariei, de rezultatul studiului geotebnic efectuat si de verificarea rezistivitatii

solului pe care se vor executa lucrarile.

Fazele de proiectare elaborate prevad realizarea urmatoarelor lucréri de C + M:
m Decoperta stratului de sol fertil si strangerea in depozit pe marginea culoarului de lucru.
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m Formarea firului conductei tronsonului care se va inlocui;
m Verificarea si controlul de calitate al sudurilor de Tmbinare a tevilor + PV de verificare si
control cu radiatii penetrante (RP);
m Executie gropi pe traseul conductei, pentru identificarea traseului si al eventualelor instalatii
de pe trasul conductelor;
m Lucrdrile de terasamente + gropi de pozitie, pentru realizarea santului (transee) de pozare a
conductei;
m Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor de Tmbinare a tevilor in vederea aplicarii protectiei
anticorozive a imbinarilor;
m Realizarea protectiei anticorozive la sudurile de Tmbinare a tevilor executata cu mansoane
termocontractile;
m Verificarea si controlul protectiei anticorozive executata la sudurile de imbinare a tevilor +
PV de verificare si control cu radiatii penetrante (RP);
m Controlul lucrérilor de terasamente a santului conductei + PV de lucréri ascunse;
m Lansarea tronsoanelor de conducta formate pe teren in santul deschis;
m Sudarea tronsoanelor intre ele, verificarea sudurilor, izolarea sudurilor si verificarea izolatiei;
m Verificarea si controlul protectiei anticorozive executata la sudurile de imbinare a tevilor +
PV de atestare a calitatii acestora;
m Astuparea cu pamant a santului conductei in ordine inversa saparii santului;
m Compactarea manuala si mecanica a umpluturilor in straturi uniforme;
Efectuarea probelor de presiune a noilor tronsoane.
Golirea firului de apa si demontarea echipamentului de proba;
Introducerea pistonului de curatire interioard a conductei pentru eliminarea apei din conducta
si pistonarea cu aer comprimat;
m Executarea lucrarilor de cuplare a firului conductei noi cu conducta existenta;
m Controlul si verificarea calitétii sudurilor de la cele doua cuplari, cu radiatii penetrante (RP);
m Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor de la cuplare (2 buc.) in vederea aplicarii protectiei
anticorozive
m Aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul sudurilor de cuplare (2 buc.)
m Astuparea cu pamant a gropilor de pozitie unde s-au efectuat cuplarile
m Lucrari de terasamente pentru demontarea si dezafectarea conductelor inlocuite;
m Demontarea si transportul conductei vechi la depozitul Inotesti;
m Astuparea cu pdmant a santului conductelor demontate;
m Compactarea manuald si mecanizatda a umpluturilor de pamant executate (operatiune
obligatorie, verificata de inspectorul de santier), in straturi uniforme;
m Dislocarea din depozit a stratului vegetal si Tmprastierea acestuia pe toata zona de lucru, n
straturi uniforme de 30cm;
m Lucrari agricole pe culoarul de lucru in vederea predarii la detinatorul terenului;
m Proces verbal de predare - primire a terenului, cu detinatorii terenurilor.
La executia lucrarilor de inlocuire a tronsonului de conducta mentionat, antreprenorul va urmari
prin specialistii sai, parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape tehnice si organizatorice:
Documentatia de executie:
> Tinainte de finceperea lucrarilor de reparatii, antreprenorul are obligatia sa verifice cu
amanuntime:
0 piesele scrise ale proiectului (PT + CS).
planurile si desenele (DE).
subansamblurile si detaliile de executie.
antemasuratorile si extrasele de materiale ce Tnsotesc desenele de executie.
> Daca la aceste verificari se vor constata unele neconcordante sau deficiente, acestea vor fi
comunicate beneficiarului si proiectantului spre solutionare. Daca pe parcursul lucrrii constructorul

o O O
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va solicita lucrari sau materiale suplimentare, le va executa pe propria celtuiala, considerand ca nu a
studiat documentatia si vizionat amplasamentul inainte de inceperea executiei.

> Verificarea proiectului de executie de catre antreprenor, Tnainte de inceperea lucrarilor, nu
absolva proiectantul de raspundere pentru corectitudinea Tntocmirii documentatiei + piese scrise Si
desenate.

> Executia se poate incepe numai dupa intocmirea tehnologiilor de preasamblare, asamblare,
sudare si control a elementelor componente ale conductei de transport, pentru care executantul va
prezenta un program propriu de executie ce va fi avizat de beneficiar.

> Elementele componente ale conductei se Tnscriu Tn gabaritele de lungimi ce pot fi transportate
pe drumurile publice, motiv pentru care, pe santier, vor fi transportate tevile cu lungimi de pana la
12m, reducandu-se la maximum operatiile de asamblare pe amplasament.

> Toate elementele componente ale conductei de transport vor fi executate conform desenelor
de executie Tntocmite de proiectant.
scris al proiectantului.

Tipul lucrérilor si solutiile tehnice din documentatie se Tncadreaza in standardele si normativele
n vigoare pentru executia lucrérilor de reparatii capitale la conductele de transport hidrocarburi si de
protectie catodica, pentru stoparea fenomenului de coroziune in vederea protectiei si prelungire a
duratei de viatd a conductei.

Prin lucrarile propuse, inlocuirea conductei de transport titei 01034" se asigura functionarea in
regim de siguranta a conductei de transport titei Icoana- Cartojani.

Pe traseul tronsonului de conducta, lucrarile se executd pe acelasi traseu cu cel al conductei
existente, inainte de inceperea lucrérilor de terasamente constructorul avand obligatia sa execute
santuri de identificare pe traseu.

Tronsonul de conductd se va monta in terenuri incadrate la categoria de folosinta arabil, padure,
drumuri, motiv pentru care executantul are obligatia de a respecta procesul de executie al
terasamentelor, o atentie deosebita la executia umpluturii si compactarii pamantului in santul de
montaj, al refacerii terenului la categoria de folosinta initiala, conform lucrarilor cuprinse in partea
economica a proiectului. Beneficiarul va impune conditie obligatorie (in documentele de calificare ce
vor fi prezentate in oferte) ca dotarea cu utilaje a executantului sa fie conforma cu dotarea prezentata
de beneficiar in caietul de sarcini. La inceperea lucrarilor inspectorul de santier va verifica in teren
dotarea, din care nu va trebui sa lipsesca mai mecanic pentru compactarea umpluturilor.

Traseul conductei propuse pentru inlocuire se regaseste pe planurile anexate, plan montaj, plan
de situatie scara 1:500, pe plan de incadrare in zona scara 1:25.000 si plan de amplasament scara
1:50.000.

Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date si studii pentru cunoasterea terenului.

La recunoasterea terenului se au h vedere urmatoarele:

stabilirea scopului lucrarilor si lungimea sectorului de aplicare;
efectuarea releveului si stabilirea starii lucrarilor existente in zona studiata;
identificarea constructiilor, amenajarilor si proprietatilor;
identificarea naturii terenului la suprafata si stabilirea studiilor geotehnice necesare;
examinarea comportarii Tn timp a lucrarilor existente si efectele acestora;
identificarea nivelului panzei freatice;
culegerea de informatii privind litologia;
stabilirea surselor locale de fortd de munca si distantele de transport;
stabilirea amplasamentului pentru organizarea santierului;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situatia faunei si florei
specifice Tn amplasamentul lucrarii si aprecierea efectelor de poluare a mediului
inconjurator, cauzate de executia lucrarilor.
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Scopul lucrérilor propuse si prezentate in prezenta documentatie este, cu prioritate, de ordin
economic, lucrari de montaj conducte de titei ce asigura transportul la punctele de stocare si de aici la
locurile de prelucrare, aceste conducte facand parte din sistemul national de transport titei.

Toate lucrdrile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de siguranta
in exploatare a conductei.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale.

6.1 Program de executie al lucrarilor

Activitati premergatoare inceperii lucrarilor de executie a conductei

Lucrérile de executie a conductei proiectate vor ncepe la data la care beneficiarul, va emite catre
antreprenor ORDINUL de incepere a lucrarilor.

Lucrarile de constructii-montaj vor ncepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor necesare,
autorizatiei de construire, acordurile proprietarilor si vor fi executate conform cu planul de situatie si
profilul longitudinal, cu detaliile de executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul tehnic,

Tnainte de Tncepere lucrarilor, se vor executa urmatoarele activitati:

1L Antreprenorul va amplasa in locuri vizibile - langa drumurile de acces - panoul de
identificare a santierului, cuprinzand informatiile de executie prevazute de lege.
2. Pe bazd de Proces verbal intocmit de Tmputernicitii beneficiarului, proiectantului si
executantului, se va face predarea-primirea amplasamentului pentru:
traseul conductei proiectate.
pichetarea traversarilor.
punctele de cuplare a conductei la iesirea din FOD in firul curent al conductei.
organizarea de santier, drumurile de acces.
culoarul de lucru.
3. Antreprenorul lucrdrii va contacta detinatorii de utilitati (fibrd optica,telefonie, retele apa,
gaze, LEA, LES si alte canalizatii) Tn vederea identificarii si protejarii acestora.
4.Platformele de lucru si traseul conductei vor fi nivelate si marcate cu exactitate cu tarusi,
dupa caz pot fi Tmprejmuite provizoriu
5. Tnainte de Tnceperea lucrarilor de C+M se va controla de catre Responsabilul de lucrare al
antreprenorului general, starea tehnica a uneltelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor cu
care urmeaza sa se execute lucrarea.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Montarea conductei va fi facuta numai de unitari specializate Th domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

fnainte de inceperea sapaturilor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca traseul
marcat pe teren este conform proiectului.

Lucrérile propuse au rolul de a asigura functionarea in conditii de sigurantd si protectie a
conductei mentionate, in zona de risc, conform cu planurile de situatie si amplasament anexate.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de constructii-montaj va fi urmatoarea:

1 Pregatirea zonei (culoarului de lucru);
Manipularea, stocarea si transportul materialului tubular;
Tmbinarea tevilor (dubleti);
Saparea santului pentru conducta;
Montajul conductei (intregire fir);
Examinarea nedistructiva a cordoanelor de sudura;
Izolarea imbinarilor sudate;
Lansarea conductei si testarea izolatiei conductei;
. Astuparea conductei (partial);
10. Executarea traversarilor;

©ENDUTAWN
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11. Montare armaturi Si accesori;

12. Curatirea conductei;

13. Teste de presiune, eliminare apa si uscare;

14. Pregatirea conductei in vederea aplicarii protectiei catodice;

15. Lucrari de protectie catodica;

16. Acoperirea conductei (final), verificarea izolatiei deasupra solului (DCVG);

17. Racordarea PC activa la retea, teste verificari si punere in functiune PC;

18. Readucerea terenului la starea initiala (cu confirmare “fara obiectiuni” din partea
proprietarului de teren);

19. Receptia lucrarilor.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrérile sa corespunda cu cele prevazute in proiect,
ca amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanentd a lucrarilor de
constructii-montaj si in timpul executiei, prin delegati Tmputerniciti in acest scop. La lucrarile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe
faze de executie a lucrarilor”.

NOTA: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de catre beneficiar, de
comun acord cu constructorul.

Durata de executie totala estimatd pentru realizarea lucrarilor pentru montaj conducta si
demontare conducta este de 8 luni (6 luni montare+demontare conducte si 2 luni procurare material).

Durata perioadei de executie poate fi modificata de beneficiar, la solicitarea constructorului, in
cazul in care acesta prezinta motive temeinice.

Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

6.2.Pregatirea lucrarilor de reparatii
Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la conductele de transport hidrocarburi, antreprenorul va
executa urmatoarele lucrari pregatitoare:

- va construi Tn statia fixa dubletii de conducta Dn 250mm de teava preizolata;

- va transporta pe santier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucrarilor de reparatii;

- va transporta pe santier curbele si bornele pentru schimbérile de directie;

- va transporta pe santier tuburile protectoare si materialele pentru izolare;

- va transporta pe santier materialele pentru protectia catodica;

- va transporta pe santier (pe amplasament) urmatoarele utilaje, echipamente, SDV-uri si forta

de munca:

» Buldozer (S-1500) (2 buc.);
 Excavator pe senile cu motor termic, avand cupa de 1,25 mc (2 buc.);
 Buldoexcavator pe pneuri cu motor termic (2 buc.);
* Lansator conducte TL 4 - 2 buc.;
 Autobasculante 20to (2 buc.);
» Mai mecanic de 150-200kg;
» Agregate de sudura cu 1-3 posturi de sudura- (2 buc.);
» Motopompad de apa 15 CP - (1 buc.);
» Masina portabild de debitat (de tdiat) la rece, (2 buc.);
 Truse sudori (4 buc) + echipamente de protectie sudor (4 buc.);
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* Truse lacatusi mecanici montatori (perii de s&rma, raschete, ruletd de masurare si altele)

(2 buc.);

* Polizoare manuale cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric (2 buc.);
» Materiale de adaos sudura (electrozi de sudura 0 2,5; 0 3mm; 0 3,5mm);

* Diluanti organici pentru degresare;
* Echipa de sapatori 1+9;

 Maistru lucréri tehnologice;

* 3-M sudori;

* 6 muncitori C+M;

 Buldozer (S-1500) (2 buc.);

» Excavator pe senile cu motor termic, avand cupa de 1,25 mc (2 buc.);
» Buldoexcavator pe pneuri cu motor termic (2 buc.);

» Lansator conducte TL 4 - 2 buc.
 Autobasculante 20to (2 buc.);
» Mai mecanic de 150-200kg;

» Agregate de sudura cu 1-3 posturi de sudura- (2 buc.);

» Motopompa de apa 15 CP - (1 buc.);

» Masina portabila de debitat (de taiat) la rece, (2 buc.);
 Truse sudori (4 buc.) + echipamente de protectie sudor (4 buc.);

e Truse lacatusi mecanici montatori ( perii de sarma, raschete, ruleta

altele) (2 buc.);

de masurare si

* Polizoare manuale cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric (2 buc.);
» Materiale de adaos sudura (electrozi de sudura 0 2,5; 0 3mm; 0 3,5mm);

« Diluanti organici pentru degresare;
 Echipa de sapatori 1+9;

 Maistru lucrari tehnologice;

» 3"4 sudori;

* 6 muncitori C+M.

Executia lucrérilor la conducta mentionata sunt lucrari de C+M care au un proces tehnologic de
executie distinct, ce va fi detaliat mai jos, alcatuit (in principiu) din urmatoarele operatii, ce vor fi
executate succesiv, conform tabelului de mai jos:

NT. Denumirea operatiei Utilaje de constructii, Obs.
aparate, dispozitive,
crt.
SDV-uri si altele
Identificarea si localizarea Tn teren a amplasamentului Aparat GPS, se introduc
1 conductei coordonatele STEREO'70
ale traseului conductei
Tranzotest
M arcarea si pichetarea: -minim 20 buc. picheti
2 - traseului conductei (axa conductei) topografici
- culoar de lucru 11m teren arabil si 6m silvic -ruletd de lungimi
Curdtirea si amenajarea zonei de lucru delimitata Curdtirea terenului de
3 (suprafata culoarului de lucru) vegetatia existenta (iarba,
buruieni) sau cultivata,
crengi, cioate,etc.
Decopertarea stratului vegetal si dislocarea (impingerea) Buldoexcavator (S -650)
4 mecanicd a pamantului Tn depozitul de strat vegetal, cu Buldozer S-1500
depozitare la limita culoarului de lucru
Lucrédri de terasamente executate 10% manual si 90% Excavator pe senile cu
5 mecanizat pentru realizarea santului deschis in care va fi motor termic si cupa
montata conducta 1,25mc

Echipa sdpatori
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11

12

13

14
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Formarea firului conductei prin Tmbinarea prin sudurd a
tevilor preizolate, pe marginea santului (a transeei)

Controlul sudurilor de Tmbinare a tevilor si verificarea
calitatii efectuata cu radiatii penetrante (RP) Tn proportie
de 25% si 100% la traversari si cuplari, emiterea de
Buletine de Examinare

Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor de Tmbinare
pentru aplicarea protectiei anticorozive a sudurilor.
Suprafata ce va fi izolata (0,25m + 0,25m) va fi curatita la
nivelul SA 2 Vi

Aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul
sudurilor si la curbe
Verificarea calitatii izolatiei
aplicatd sudurilor de Tmbinare

de protectie anticoroziva

Verificarea calitatii lucrarilor de terasamente (a sapaturii)
executate la santul deschis (transeea conductei)

Lansarea si montarea conductelor Tn santul deschis
Astuparea conductelor prin lucrdri de terasamente de
acoperire cu pamant. Compactarea cu mai mecanic a
umpluturii in straturi uniforme de 30 cm.

Efectuarea probelor de rezistentd si de etanseitate se va
face cu apa.

Proba de rezistentd se va efectua cu apd la o presiune de
Pr=Pmaxx 1,25bar = 64bar x 1,25= 80bar

Durata probei de rezistentd va fi de min. 1 ora de la
stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii apei cu
temperatura solului.

Proba de etanseitate a conductei va fi efectuatd cu apa la o
presiune PE=Pmaxx 1,1 bar =64 bar x 1,1 = 70,4bar.
Durata probei de etanseitate va fi de minim 8 ore

Demontarea echipamentului de probad si scurgerea apei
Golirea conductei de apa prin pistonare cu aer, la 3-5 bar

Scoaterea conductei din functiune

Depresurizarea, golirea conductei
curdtirea conductei

ce se Tnlocuieste si

Lucrari de terasamente executate manual si mecanizat
pentru dezvelirea conductei la punctele de cuplare

Trasarea si iTnsemnarea capetelor de tronsoane ce urmeaza
a fi taiate Tn vederea demontdrii - dezafectarii vechii

-Centratoare exterioare
pentru sudarea cond.
-Agregate de sudurad
-Electrozi de sudura

-Truse sudor + echip. de
protectie sudori si mecanici
Laborator CTC sudura
Buletine de examinare si
verificare a sudurilor ce vor
fi introduse in CT. a
constructiei

Solventi, Raschete,

Perii de sarma

Lavete

Mansoane termocontractile
Benzi aplicate la cald

Se verifica:

Aspectul; Aderenta;
Grosimea; Continuitatea;
Rezistenta specifica

Se verifica:

Latimea si adancimea
transeei. Se va intocmi PV
de lucrari ascunse 1n
prezenta beneficiarului
Lansator TL 4; 2 buc.
Buldoexcavator; 2 buc.
Buldozer S 650;

Echipa de sapatori

Mai mecanic 2 buc.

-Dispozitivele de probd si

refulare montate la cele
doud capete

-Montarea  stuturilor cu
ventile si racordurile cu
AMC

-Montarea racordului de

alimentare cu apa
-Motopompa de apa
-Manometru indicator 0 -
100 bar clasa de precizie
+1%

-Manometru diferential cu
diagrama 0-100 bar, clasa
de precizie +1%.

Pistoane de curdatire si golire
a apei, cu Dn 250mm

Prin inchiderea robinetelor
de la capetele conductei
Operatia se executa intre
cele mai apropiate robinete
situate in aval si amonte de
lucrare

Excavator cumotorl80CP
si cupa de 0, 70mc.

Echipa de sdpatori

Ruletd; Ac de trasat;
Rascheta; Perii de sarmg;

Conform

DIN 31072
SREN
12068/2002
Ruleta

Mira hidrometrica

Nu se astupd cele
doua gropi de
la capete pentru
montarea echip.de
proba la presiune.
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subtraversari
Taierea mecanicd larece a conductei vechii subtraversari,
in vederea demontarii - dezafectarii

Cuplarea prin sudurd a conductei de transport Dn 250
Curdtirea mecanica si verificarea vizuald a cordoanelor de
sudurd realizate Tn pozitie fixa a tevii la cele doud suduri
de cuplare

Controlul sudurilor, verificarea calitatii sudurilor de la

cele doua cupldri, cu radiatii penetrante (RP) in
proportie de 100%

Pregdtirea suprafetelor din zona sudurilor Tn vederea
aplicarii protectiei anticorozive la sudurile de Tmbinare ale
cupldrilor (2 buc) curatirea si Tndepartarea prafului,
pamantului si oxizilor

- curatirea suprafetei exterioare 0,25m teava + 0,25m
teava la nivelul Sa2 14

Aplicarea la cald a izolatiei de protectie anticorozivd la
exteriorul sudurilor de Tmbinare ale cuplarii formata din
benzi adezive

Verificarea calitdtii izolatiei de protectie anticoroziva
aplicata la rece la exteriorul sudurilor de Tmbinare a celor
doud cuplari

Lucrari de terasamente executate manual si mecanizat
pentru dezvelirea conductei vechi in vederea demontarii
Executat gropi de pozitie prin sdpaturi mecanice si
manuale, Tn vederea taierii (decuparea) conductei vechi

Trasarea si Tnsemnarea capetelor de tronsoane ce urmeaza
a fi tdiate Tn vederea demontdrii + dezafectarii

Taierea mecanica la rece a conductei vechi, In vederea
demontarii + dezafectarii

Dislocarea din sant (evacuarea - indepartarea) cu mijloace
de ridicat a tronsoanelor de conducta vechi

Astuparea cu pamant a celor doud gropi de pozitie unde s-
au efectuat cuplarile

Compactarea cu maiul de méand si maiul mecanic a
umpluturilor de pdmant executate la conductd noua si cea
demontata.

Dislocarea, Tmpingerea din depozit si Tmprastierea
stratului vegetal pe toatd zona de lucru delimitatd n
straturi uniforme de 30cm, executatda 90% mecanizat si
10% manual.

Nivelarea mecanicd a platformelor de lucru

Ardturd, discuire, grapat, insamantat ierburi perene.

Administrarea ingrasamintelor
Finisarea (politura) manuald a culoarului de lucru, Tn
vederea predarii la detinatorii terenurilor

V

cenTiricatn.lU ia

ISO 9001 11SO 14001

Creta;

Masind portabild de tdiat la
rece prin aschiere atevilor
Freza profilata pentru
realizarea sanfrenului de
sudura numai la
tronsoanele de capét
(capetele de teava veche cu
care se va intregi noua
subtraversare)

Laborator CTC sudura
Buletine de examinare si
verificare a sudurilor ce vor
fi introduse in C. T.
Solventi

Raschete

Perii de sarma

Lavete

Mansoane termocontractile
Benzi din polietilena

Se verifica:

Aspectul; Aderenta
Grosimea; Continuitatea;
Rezistenta specifica

Buldoexcavator;
Echipa de sdpatori
Buldoexcavator;
Echipa de sdpatori

Ruletd; Ac de trasat
Raschetd; Perii de sarma
Masind portabila de tdiat la
rece prin aschiere a tevilor
Buldoexcavator;
Automacara cu brat de
ridicare 10-20tf
Buldoexcavator;

Manual, echipa de sdpatori
Maiul de mana

Maiul mecanic de 100kg

Buldoexcavator;
Manual, cu lopata de echipa
de sapatori

Buldoexcavator;

Tractor cu plug si disc
Echipa muncitori

Manual

Saparea micilor
proeminente de pamant si
umplerea depresiunilor

Conform

DIN 31072
SREN 12068-
2002
ASTMD 1000
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Prin baterea cu maiul de
méana
Receptia lucrarilor Se va folosi proces verbal
Proces verbal de predare-primire a terenului scos tipizat.
temporar din circuitul agricol ce va fi semnat de
reprezentantul antreprenorului si detinatorul terenului

39

Programul de executie al traversarilor prin F.O.D.

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program este
functie de lucrarile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de constructii-montaj, valabila pentru subtraversarile
prin foraj orizontal dirijat, este urmatoarea:

1 Predarea-primirea traseului si coordonatelor STEREO 70 intre beneficiar, topograf,

constructor, proiectant.
Montarea utilajului de forat pe pozitie.
Procurarea materialului si transportul tevii pe traseu.
Curatirea la luciu metalic cu perii de sarma la imbinari.
Formarea firului de conducta pe malul opus utilajului.
Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate.
intregirea izolatiei la imbinari.
Executia izolatiei mecanice a Intregului tronson de subtraversare, cu rasini epoxidice.
Verificarea izolatiei inainte de tragere in tunel.

10. Efectuare probe de presiune de rezistente a tronsonului inainte de tragere in tunel.

11. Executia forajului.

12. Tragerea conductei.

13. Efectuarea probelor de presiune la etanseitate dupa tragere.

14. Verificarea izolatiei dupa de tragere in tunel.

15. Cuplarea tronsonului ce subtraversaeza zona mlastinoasa in firul conductei pe ambele
maluri.

16. Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate.

17. intregirea izolatiei anticorozive exterioare a tevii dupa curatirea, in prealabil a locului de
aplicare.

18. Verificarea cu detectorul a izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul.

19. Refacerea terenului la categoria de folosinta initiala.

20. Receptia lucrarii.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar Tnceperea lucrarilor nu va fi facutd decét dupa ce au fost obtinute avizele si
acordurile tuturor organelor prevazute in legislatie.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu
cele de la Tnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanenta a lucrdrilor de
constructii-montaj in timpul executiei, prin delegati Tmputerniciti in acest scop. La lucrérile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe
faze de executie a lucrarilor”.

POV NN

NOTA: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de catre beneficiar, de

comun acord cu constructorul.
Toate verificarile vor fi incheiate cu documente scrise: procese verbale de lucrari ascunse,

procese verbale de receptie calitativa, proces verbal de receptie finala.
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Conditii tehnice de realizare, atestare si garantare a calitatii lucrarilor executate

Conducerea si asigurarea calitatii lucrarilor executate Tn baza PROCESULUI TEHNOLOGIC
prezentat, va trebui ca in final, s& garanteze o functionare in exploatare a conductei de transport titei
n conditii de siguranta.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare:

- SR EN 14161+Al:2015-Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte.

- SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

- SR EN 13480-5:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectie si control.

- SR EN 13480-6:2017-Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru
conductele ingropate.

In timpul executiei lucrérilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facuta decét dupa ce au fost obtinute avizele si
acordurile tuturor organelor prevazute in legislatie.

Dupa terminarea lucrérilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei Tn aceleasi
conditii cu cele de la Tnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol
vegetal.

6.3. Alegerea materialului conductei

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura debitul maxim,
precum si presiunea maxima de operare si in concordanta cu solicitarile beneficiarului.

Conducta de transport titei se va realiza din teava de otel L 360N, PSL 2 conform SR EN ISO
3183:2013+A1:2018, caracteristicile materialului fiind prezentate in Breviar de calcul.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie
si conformitate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru
utilizare. Aceste certificate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia de a
le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

Tevile se vor manevra si depozita cu grija pentru evitarea distrugerii izolatiei, a turtirilor, Tndoirii,
crestaturilor si fisurarii.

Transportul tevilor de la statia fixa pe santier se va face cu ajutorul remorcilor pentru tevi.

Toate materialele: tevile, curbele, fitingurile si accesoriile utilizate la reparatia conductei, vor
corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate, care se
vor pastra (arhiva) pentru a fi utilizate la completarea Cartii Tehnice a Conductei.

La receptia tevilor, confectiilor metalice si fitingurilor, se va verifica corespondenta cu
certificatele de calitate insotitoare, emise de producatori.

Materialele, confectiile metalice care nu corespund calitativ, nu vor fi folosite la executarea
lucrarilor. Orice Tnlocuire sau schimbare de material se va face numai cu acordul scris al
proiectantului general si al beneficiarului.

6.4. Transportul tevilor pe traseul conductei

Tevile pentru conducta dupa ce au fost procurate cu izolatie din polietilena extrudata, se vor
transporta cu autocamioane la locul de montaj, elementele de legare a tevilor pe autocamioane fiind
protejate cu cauciuc, In vederea evitarii deteriorarii izolatiei.

Autocamioanele vor avea podeaua neteda si prevazuta cu aparatori laterale de aproximativ 2m,
plate, fara denivelari si este necesar sa fie legate Tn timpul transportului, in scopul reducerii la
minimum a deplasarilor intre ele.

Numarul de straturi in care se vor aseza tevile pe mijlocul de transport este important pentru a
evita turtirile sau deteriorarea izolatiei tevilor asezate la partea de jos a stivei.
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Depozitarea materialelor

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductei, vor
corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se
vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate Tnsotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice Tinlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al
proiectantului general si al beneficiarului.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzator pe
toatd durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, dupa cum urmeaza:

Denumire material Conditii de depozitare
1 Material tubular Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul
Tevi de instalatii si profile n stelaje (rastele)
2.
3. Tuburi de oxigen Conform normelor SSM si SU
Materiale pentru izolatii: Sub soproane, protejate de radiatia solara
4. si ploi.
M ateriale pentru sudurad:
L . . in magazii Tnchise, ventilate si uscate,
5. - electrozi, sdrme, fluxuri, gaze de protectie g . o . _§
- conform instructiunilor furnizorilor
- carbid
Materiale marunte: n magazii Tnchise
6. - suruburi si prezoane, fitinguri, robinete

7. Prefabricate, confectii metalice, curbe, claviaturi din teava Pe platforme betonate

8. Diluanti, benzind extractie, grund, vopsele in  magazii inchise cu respectarea
normelor SU

Confectii metalice executate in atelier
Toate confectiile prevazute in proiect a fi executate Tn atelier vor fi Tnsotite de certificate de
calitate, Tn care se vor nscrie si toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si
de adaos de la uzinarea lor (teava, flanse, armaturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.).
Confectiile metalice vor fi marcate prin vopsire la interior la loc vizibil si vor cuprinde:
- executantul.
- presiunea maxima de regim.
- presiunea de proba.
- material.
- data executiei.
La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:
- numarul de ordine al confectiei.
- semnul CTC.
Tnainte de expedierea pe santier, toate armaturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare directie) vor fi supuse probei de rezistentd de 1,25 x 64 bar (80 bar), iar suprafata
exterioara va fi protejata cu un strat de grund.

6.5. Manipularea tevilor

Tevile vor fi depozitate pe suprafete plane, lipsite de parii proeminente care pot sa le deformeze
sau sa le deterioreze izolatia din polietilena.

Tevile si elementele de asamblare se vor depozita in spatii inchise sau acoperite, ferite de
actiunea directa a razelor soarelui sau a intemperiilor.
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Tevile si elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al aspectului, avand ca scop
identificarea eventualelor defecte (zgarieturi, bavuri, umflaturi, goluri de material, incluziuni etc.).

In vederea evitarii loviturilor si deformarilor, la manevrarea, transportul si depozitarea tevilor vor
fi luate urmatoarele masuri:

mtevile vor fi manipulate cu grija;

mnumarul maxim de randuri suprapuse atat in timpul transportului cat si al depozitarii va fi de 6;

mdepozitarea tevilor se va face pe teren nivelat, pe suporti adecvati (saci umpluti cu nisip).

6.6. Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentului se va face in baza unui proces verbal de predare-primire
amplasament, in prezenta constructorului, beneficiarului si proiectantului la solicitarea
constructorului adresata beneficiarului si proiectantului cu minimum 5 zile Tnainte de predare.

Trasarea in teren a lucrarilor va fi facutd de topograful constructorului in baza planurilor de
situatie si a profilelor longitudinale si va fi verificata de proiectant si beneficiar. Lucrarile vor fi
executate in conformitate cu urmatoarele desene:

- planurile de situatie;
- profile longitudinale;
- profile transversale;
- detalii de montaj.

Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrérilor. In cazul in care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

La predarea amplasamentului se va marca pe teren pozitia forajelor in coordonate STEREO 70
conform plan de situatie si profile transversale, iar in cazul in care pe teren sunt alte conducte sau
instalatii, acestea vor fi marcate vizibil pentru a fi evitat orice accident tehnic.

Marcarea si materializarea Tn teren a lucrarilor se va realiza conform tehnologiilor specifice
lucrarilor topografice si de nivelment.

Pichetarea n teren a lucrarilor va fi facutd de topograful constructorului in baza planului de
situatie si a profilelor longitudinale.

La predarea amplasamentului, Tnainte de inceperea executiei, in completarea prevederilor din
avize si acorduri constructorul va verifica, impreuna cu beneficiarul lucrarii, daca exista in
amplasamentul lucrarii conducte de alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte
de gaze sau alte conducte de transport titei, obiective speciale etc. pe care le va marca si
semnaliza vizibil, impreuna cu reprezentantii societatilor ce detin instalatiile, pentru evitarea
oricaror accidente. Depistarea acestora va fi adusa la cunostinta proiectantului pentru adaptarile
necesare. Actualizarea avizelor si acordurilor necesare pentru executia lucrdrii este obligatia
beneficiarului de investitie.

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor se va face in prezenta beneficiarului si a
proiectantului, la data inceperii executiei lucrarilor, conditie obligatorie pentru functionarea
corespunzatoare a lucrérilor proiectate in cadrul acestei documentatii. Aceasta operatiune se va
consemna intr-un proces verbal de trasare a lucrdrilor semnat de cétre proiectant, autoritate
contractanta, executant si detinator de teren.

6.7. Traseul conductei

Stabilirea traseului tronsonului de conducta care se Tnlocuieste s-a facut in functie de traseul
conductei existente, de obstacolele intalnite pe traseu si de proprietarii de teren.

Lucrarile de inlocuire a tonsonului de conducta 01034 Icoana - Cartojani se executa fara deviere
de la traseul actual, pe o lungime de 3.436m.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de sigurantd in conformitate cu Ordinul
nr. 196/2006 al A.N.R.M. si cu normativul pentru stabilirea distantelor d.p.d.v. al prevenirii
incendiilor dintre obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractiva de
petrol.
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Conducta de transport titei se va amplasa la min. 0,6m de liniile electrice subterane paralele cu
aceasta, iar in cazul intersectiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe verticald va fi de min.
O, 5m intre generatoare.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibild, conducta de titei se va
introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau
constructiilor traversate cu cel putin Im.

Distanta dintre conducta subterana si cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamant a
unui stalp L.E.A. de inalta, medie si joasa tensiune va fi de de 5,00 m conform NTE 003/04/00 si
P. E. 106-2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura
manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conducta se va amplasa la min. 0,6m de cabluri telefonice subterane, 1,0m de camine pentru
retele telefonice sau minim 2,0m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul
intersectiilor cu cabluri telefonice subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5m intre fir si
generatoarea conductei.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila si in cazul intersectiilor cu
canale telefonice, conducta se va introduce in tuburi de protectie.

Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu
cel putin Im.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa
gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Fiecare conducta se va amplasa la min. 0,5m de conductele subterane paralele cu aceasta, iar in
cazul intersectiilor cu conducte subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5m intre generatoare,
conductele se vor introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti
limitele conductei cu cel putin 0,5m.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau
se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne amplasate la
subtraversarea drumurilor si la schimbarile de directie sub un unghi mai mare de 30°.

Conductele de titei vor fi prevazute cu banda avertizoare din polietilenad pentru detectare in cazul
sapaturilor. Aceasta se va aseza la 30cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

6.8. Culoarul de lucru

Latimea culoarului de lucru, pentru constructia si montajul conductei Tngropate, s-a stabilit Tn
functie de: natura terenului pe care 1l traverseaza conducta, tehnologia de executie a lucrarilor de
constructii si montaj si de restrictiile de folosire a terenului.

Culoarul de lucru va avea latimea de 1Im in teren categorie de folosinta arabil si 6m pentru teren
categorie de folosintd padure (cu exceptia suprafetei ocupate de utilajul de foraj - 15m x 10m),
pentru sapatura, montaj conducta si depozitare pamant. Acest culoar permite depozitarea pamantului
si amaterialelor, precum si circulatia mijloacelor de transport si de montaj a conductei.

Legislatia actuala din domeniul petrolier si produse petroliere considera conductele magistrale de
transport titei ca fiind de importanta strategica si, in consecinta, accesul proprietarului la acestea nu
este restrictiv; beneficiarul are dreptul de acces la conducte, cu anuntarea, in prealabil, a
proprietarului terenului.

In timpul executiei lucrarilor de supratraversare a conductelor si pentru a elimina riscurile pe
durata operatiei interventiilor de avarie beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte
reglementarile legale privind zonele de protectie si siguranta.

Sapatura se va executa astfel: sapatura mecanizata 90% si sapatura manuala 10%.

Lucrarile de sdpatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei, detectarea
eventualelor utilitati subterane si stabilirea culoarului de lucru.
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Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la profilul litologic initial la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata
lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari in general configuratia terenului, conducta
nscriindu-se Tn aceasta configuratie prin curbare elastica.

Se interzice cu desavarsire saparea mecanizata a santului in zonele unde sunt obstacole subterane
(conducte, cabluri Tc sau electrice, etc.), Tnainte de identificarea pozitiei si adancimii de pozare a
acestora.

La sdpdtura manuald se vor lua masuri de sigurantd pentru protejarea sapaturilor prin sprijinirea
flancurilor santului, in dreptul gropilor de pozitie si acolo unde consistenta solului este mai slaba si
prezinta pericol de surpare.

Evacuarea pamantului rezultat din sdpaturi se va face astfel ca, intre marginea santului si
marginea depozitului de pamant de pe mal, sa existe o zona libera (banchetd) a carei latime trebuie sa
fie:

- cel putin egala cu adancimea sapaturii, Tn cazul sapaturilor nesprijinite
- de cel putin 0,50m, Tn cazul s&péaturilor sprijinite

Santul conductei trebuie curdtat de bolovani sau alte corpuri tari, care ar putea deteriora izolatia
de protectie anticoroziva a conductei la montarea ei In pozitia definitiva.

Apa trebuie Tnlaturata din:

- santul Tn care este prevazuta lansarea tronsonului de conducts;
- gropile de pozitie pentru sudura;
- gropile executate Tn timpul probelor de presiune;
- gropile pentru montarea burlanelor protectoare sau constructia cdminelor pentru armaturi.
fnainte de Tnceperea lucrarilor se vor anunta firmele care au instalatii pentru a trimite
reprezentantii lor pe teren in vederea indicérii cablurilor electrice si telefonice subterane.

Tot Tnainte de Tnceperea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru
identificarea obiectivelor existente, n vederea evitarii deteriorarii lor.

Nu pot fi facute modificari Tn amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

6.9. Formarea tronsoanelor conductei

Montarea conductei se face in fir continuu conform planurilor de profil longitudinal.

Aprovizionarea

La aprovizionarea elementelor de conducta ce urmeaza a fi incluse in constructie trebuie facuta
receptionarea acestor elemente. Receptionarea consta in controlul vizual, pentru a se asigura ca nu s-
au adus deteriorari mecanice in timpul transportului sau manipularii.

Controlul materialelor

Tnainte de utilizare toate tevile trebuie sa fie curatate la interior si exterior, atat cat este necesar
unui bun control. De asemenea, trebuie controlata vizual teava pentru a se detecta defectele care pot
dauna rezistentei si etanseitatii.

Se va acorda 0 mare atentie starii generale, aspectelor interioare si exterioare, indoirilor,
ingenuchierilor, turtirilor, gradului de ciupitura prin mici coroziuni sau alte defecte de suprafata cum
ar fi: corodare, crapaturi, daltuiri si crearea de santuri, lovituri si arsuri de arc electric.

Crestaturile sau exfolierile la capetele conductelor nu se vor repara. Capatui deteriorat va fi taiat
si resanfrenat. Bucétile de teava deformate sau turtite vor fi indepartate.

Ca regula generala, toate elementele componente ale unei conducte vor fi supuse urmatoarelor
verificari obligatorii:

- verificarea certificatelor de calitate;

- conformitatea cu dimensiunile necesare;

- conformitatea cu grosimile de perete necesare;
- conformitatea tipurilor de flanse;
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- conformitatea tipurilor de robineti cu cei necesari;
- conformitatea tipurilor de garnituri cu cele necesare;
- conformitatea tipurilor de prezoane cu cele necesare (lungime, diametru si material).

Manipularea materialelor

Prezentele specificatii includ conditiile minime ce vor fi respectate la manipularea elementelor de
conducte, a fitingurilor si armaturilor ce se vor monta pe acestea.

La manipularea elementelor de conducta, fitingurilor si armaturilor, se va avea grija sa nu se
provoace stricaciuni. Acestea nu vor fi lasate sa cada si sa loveasca obiecte care ar putea sa le
deformeze sau deterioreze, manipularea lor facandu-se cu ajutorul unor echipamente adecvate.

Debitarea elementelor de conducta

La debitarea tevilor sau elementelor de conducta se va avea grija ca marcajele privind
identificarea si calitatea materialului sa fie vizibile si dupa debitare. Cand dupa debitare ar rezulta
tronsoane fara marcaje, acestea vor fi marcate similar cu marcajul executat de executant.

Fasonarea elementelor de conducta.

Elementele de conductd pot fi fasonate la cald sau la rece in conformitate cu tehnologia
executantului, ce va fi prezentata beneficiarului in vederea acceptarii. Temperatura la care se fac
aceste prelucrari si tratamentul termic vor fi in functie de proprietétile si dimensiunile materialului.

Fasonarea se va face in limitele dimensiunilor din proiect si nu va afecta proprietdtile fizico-
mecanice sau anticorozive ale materialului (valoarea duritatii dupa tratament trebuie sa se incadreze
n limitele prescrise pentru materialul utilizat).

imbinarea tevilor se executa deasupra solului, se controleaza sudurile, se Tntregeste izolatia cu
mansoane termocontractile, dupa care conducta se lanseaza n sant, in mod progresiv.

La traversarea obstacolelor naturale sau artificiale, montarea conductei se face si pe tronsoane,
caz in care imbinarea tronsoanelor Tntre ele si cu restul conductei se va executa in sant, prin suduri de
pozitie.

6.10. Masurarea lucrarilor

fnainte de Tntocmirea situatiilor de lucréri lunare constructorul va convoca beneficiarul lucrérii
pentru verificarea si receptionarea lucrarilor.

Proiectantul are dreptul de a face masuratori pentru a verifica executia lucrarilor in timpul
derularii lor.

De asemenea proiectantul are dreptul de a verifica respectarea cotelor si modul de lucru, acestea
trebuind sa indeplineasca conditiile din proiect.

Nerespectarea cotelor si tehnologiei de lucru din proiect da dreptul proiectantului si investitorului
sa opreasca lucrarile si sa oblige constructorul sa refaca lucrarile ce nu corespund, cheltuiala fiind
suportata de constructor.

Antemasuratorile ce includ volumele de lucrdri si cantitatile de materiale, precum si
echipamentele ce se vor monta sunt cuprinse in volumul cu partea economica si in volumul caiet de
sarcini.

6.11. Saparea santului

Saparea santului se va executa in concordanta cu lucrarile de montaj ale conductei in scopul
reducerii timpului de mentinere deschisa a santului pentru a fi evitate surpéarile, umplerile cu apa si
infiltratiile Tn sant.

Lucrarile de sapatura vor incepe dupa marcarea traseului de conducta, stabilirea culoarului de
lucru, solicitandu-se prezenta unui reprezentant autorizat din partea detinatorilor de utilitari, daca este
cazul.

La sudurile de pozitie executate in san{ se va asigura spatiul necesar de minim 0,5m de jur
Tmprejurul conductei, astfel Tncat sudorul sa poata executa imbinarea in conditii corespunzatoare, in
gropile de pozitie realizate prin sapare n peretii si fundul santului.
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Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surpérilor,
umplerii cu apa etc.

Adancimea santului de pozare va fi de 1,27m pentru conducta in fir continuu (adancimea de
inghet Tn zond este de 0,90m) si 2m la subtraversarea drumului de pamant Tn zona caruia se alfa
conducta OMV. Sapatura se va executa 10% manual si 90% mecanizat.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului
de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiald la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toatad
lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari Tn general configuratia terenului, conducta
nscriindu-se in aceasta configuratie prin curbura elastica.

Apa trebuie inldturata din:

- santul n care este prevazuta lansarea tronsonului de conducts;
gropile de pozitie pentru sudura;
- gropile executate n timpul probelor de presiune;
gropile pentru montarea burlanelor protectoare sau constructia caminelor pentru
armaturi.
fnainte de inceperea lucrarilor se vor anunta firmele care au instalatii pentru a trimite
reprezentantii lor pe teren in vederea indicarii cablurilor electrice si telefonice subterane.
Tot inainte de Tnceperea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru
identificarea obiectivelor existente, in vederea evitdrii deteriorarii lor.
Dupa incheierea testarii, santul trebuie astupat cat mai repede posibil pentru a preveni posibilele
daune ale liniei de la caderea pietrelor, inundatii sau alte pericole.

6.12. Asamblarea si lansarea conductei

Asamblarea si lansarea firului de conducta Tn sant in pozitie definitiva, se va face in functie de
conditiile oferite de teren, respectiv de constructiile si instalatiile ntalnite pe traseul conductei astfel:

pe tronsoane (trei dubleti) Tmbinate prin sudurd electrica in fir pe marginea santului i
lansarea in sant in pozitie definitiva;

asamblarea firului de conductd Tn sant in pozitie definitiva se va realiza prin suduri
executate ,,la pozitie” in gropi de pozitie;

Operatiile premergatoare montérii conductei sunt:

verificarea si rectificarea fundului santului: sa fie format numai din portiuni drepte
ntre doud gropi de pozitie adiacente si sa nu prezinte obiecte tari care ar deteriora izolatia conductei;

verificarea izolatiei si anume:

continuitatea cu izotestul cu scéntei reglat pentru grosimea nominald a izolatiei a
portiunilor pe care a fost sprijinitd conducta la marginea santului;

aderenta de cate ori este necesara;

grosimea prin masurare Tn caz de suspiciune a nerealizarii;

verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conducta cu cea a santului;

verificarea utilajelor de lansare.

Lansarea conductei

Montarea conductei se face in fir continuu conform planurilor de profil longitudinal.

Coborarea conductei Tn sant se va efectua numai dupa ce la toate imbinarile a fost efectuat ciclul
de sudare, verificare, izolare. Se va acorda o mare atentie starii generale, aspectelor interioare si
exterioare, indoirilor, turtirilor, gradului de ciupitura prin mici coroziuni sau alte defecte de suprafata
ca: corodare, crapaturi, daltuiri si crearea de santuri, lovituri si arsuri de arc electric.

imbinarea tevilor se executa deasupra solului, se controleaza sudurile, se intregeste izolatia cu
mansoane termocontractile, dupa care conducta se lanseaza in sant, in mod progresiv.
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La traversarea obstacolelor naturale sau artificiale, montarea conductei se face si pe tronsoane,
caz in care imbinarea tronsoanelor intre ele si cu restul conductei se va executa in sant, prin suduri de
pozitie.

La coborérea in sant a tronsoanelor de conducta se vor folosi lansatoare amplasate astfel incat sa
se asigure o coborare progresiva, Tn limita sagetii admisibile.

Coborérea conductelor in sant se va efectua numai dupa ce la toate imbinarile s-a efectuat ciclul
de sudare.

Pentru protejarea conductelor in timpul unor eventuale lucrari, se va monta deasupra conductei,
pe Tntreaga lungime a acesteia, la circa 25-30cm deasupra generatoarei superioare a conductei, o
banda de avertizare de culoare galbena din PE, avand o latime minima de 10cm.

Tnainte de a cobori tronsoanele, fundul sanfului se curata bine de pietre, material lemnos etc. si se
amenajeaza un pat continuu si uniform pe toata lungimea tronsonului.

Dupa ce se aseaza conducta Tn sant, santul se umple cu pamant maruntit, pAna cand grosimea
stratului compactat manual depaseste cu IOcm generatoarea superioara a conductei.

Tnainte de Tnceperea operatiei de lansare, se va verifica continuitatea izolatiei anticorosive a
conductei.

Coboréarea conductei in sant se va face astfel incét eforturile rezultate sa fie minime. Numarul si
distanta intre bratele de sustinere vor fi determinate de constructor pe baza unui calcul adecvat.

Punctele de sustinere a conductei nu vor fi in apropierea sudurilor de imbinare.

Echipamentele folosite pentru lansarea conductei nu vor afecta izolatia conductei.

La coborarea conductei n sant se vor utiliza franghii, chingi si scanduri (este interzisa folosirea
cablurilor, lanturi, s&rme sau dispozitive cu corpuri metalice), se va evita contactul cu peretii santului
si se va acorda o atentie deosebita la trecerea conductei pe sub sau pe langa obstacole.

Dupa pozarea in sant, conducta va fi inspectatd Tn vederea identificarii eventualelor defecte
(fisuri, crapaturi, cute, ntreruperi ale izolatiei anticorosive etc.), in cazul existentei acestea se vor
remedia.

Lansarea conductei se va realiza prin asezarea acesteia in santul sdpat anterior, utilizandu-se
macarale mobile tip lansator. Schimbarile de directie in plan orizontal si vertical se vor realiza prin
curbe de tip CMF.

Pentru a se evita in timpul lansarii conductei depasirea limitei de elasticitate a materialului,
lansarea conductei se va face cu respectarea urmatoarelor conditii:

- distanta dintre lansatoare: max. 15m

- Tnadltimea maxima de ridicare a firului de conducta in procesul de montare: |,5m;

Pentru reducerea tensiunilor suplimentare datorate dilatdrii termice cat si pentru evitarea
deteriorarii izolatiei, montarea conductei in pozitie definitiva se recomanda sid se faca la o
temperaturd ambiantd de aproximativ 10-15°C (in diminetile zilelor de vard, pranzul zilelor de
iarna).

Pe timp friguros, la temperaturi mai mici de + 5°C, montarea conductei n pozitie definitiva se va
face cu respectarea tehnologiei procedurilor elaborate si calificate in acest sens de antreprenor pentru
imbinarea tevilor prin sudurd in statia de izolare, pe santier si in atelierele de confectii metalice.

Montarea conductei Tn apropierea sau la traversarea altor instalatii existente montate subteran, va
fi facutd cu respectarea conditiilor tehnice prevazute in avize si impuse de proprietarii retelelor
respective.

Operatiile dupa montarea conductei n pozitie definitiva simt:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- executarea ,picioarelor de pamant” pentru asigurarea stabilitatii conductei, Tn zonele cu

probabilitate mare de inundare naturala a santului;

- distanta maxima intre ,,picioare”: cea. 6m

- latimea minima a ,,piciorului”: cca. Im

- elaborarea ,,Schitei de inventar” a conductei montate, care va cuprinde:

- traseul conductei reperat pe teren, fata de obiectele stabile, fixe;
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- caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricatie, material;

- tipul izolatiei aplicate;

- suduri executate: tip, stanta sudorului, distanta dintre suduri, reperarea sudurilor, control
radiografie;

- curbele montate: tip, grade, reperare;

- adancimi de montare;

- armaturi si accesorii pe conducta: tip, distanta fata de puncte fixe:

- montarea conductei n sant deschis se face in conditii “normale” pe cele 2 tronsoane de
conducta.

Materialele utilizate la realizarea conductei vor fi verificate, in mod obligatoriu de catre
dirigintele de santier numit de contractor, daca sunt insotite de certificatul de calitate conform legii si
corespund prevederilor proiectului.

Lucrérile de constructii-montaj se vor executa n conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale si vor incepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor necesare si autorizatiei de
construire.

Montarea conductelor va fi facutd numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

Constructorul care va executa reparatia si montajul conductelor, va fi direct raspunzator dupa
receptionarea lucrarilor pentru orice vicii de executie ascunse si lucrari executate necorespunzator, ce
nu au putut fi evidentiate prin incercérile efectuate Thainte de punerea in functiune.

Unitatea constructoare are obligatia sa pastreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora,
astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la indemana tuturor persoanelor in drept sa le
consulte.

Tnainte de inceperea sapaturilor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca traseul
marcat pe teren este conform proiectului si daca contravine prevederilor in vigoare, iar pe traseul
conductei se va verifica existenta altor instalatii prin executia de gropi.

Programul privind controlul de calitate pe faze de executie intocmit de proiectant poate fi
completat cu propunerile beneficiarului conductei si ale constructorului pana la inceperea executiei
lucrarilor. Completarile vor fi avizate de proiectant.

6.13. Materialele principale ale lucrarii

Conducta 01034”

TEAVA

Teava sudata longitudinal tip SAWL, 0273.1 x 7.1mm, L 360N, PSL 2 conform
SR EN ISO 3183:2013+A1:2018, preizolata cu PE, tip N - v conf. DIN 30670 cu grosimea de min.
2,7/mm - L= 3.429m.

CURBE:

Teava otel conf. SR EN 3183:2013+A1:2018 pentru curbe, L 360N, 5DN - 0273,1 x 8,8mm,
neizolata, L= 7,0 m.

- 2x 45 GR in pichetul nr. 1

- 2x 45 GR in pichetul nr. 92

TUB:

Teava tub protector 0406,4 x 8,0, sudata elicoidal, L 245N, PSL 1 conform SR EN ISO
3183:2013+A1:2018 - L=27m

- Lith= 1Im (picheti 15-16)

- Ltth= 7m (picheti 45-46)

- Lttb= 2m (pichetul 51)

- L = 7m (picheti 74-76)

- Presetupe tip LS 525, 016/ 01034’ , 8 buc, cate 2buc intre pichetii 15-16, 45-46, 51 si 74-76
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- Inele distantiere tip ALTA M/N 0167/01034’: 39buc, din care 14buc intre pichetii 15-16,
IObuc intre pichetii 45-46, 5buc in pichul 51 si IObuc intre pichetii 74-76.

- Dispozitiv de aerisire cu sita ,,DAVIS” - 3 buc, cate Ibuc intre pichetii 15-16, 45-46 si 74-76

- Camin monitorizare scurgeri DN 508 x 7,Imm - 3 buc, cate Ibuc intre pichetii 15-16, 45-46 si
74-76.

- Conducta de legatura la camin scursori din teava otel SR EN ISO 3183/2013, L 245N -
60,3 x 3,6mm, L= 58.0m, din care: 18m intre pichetii 15-16, 20m intre pichetii 45-46 si 20m intre
pichetii 74-76

- Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 016”/01034’: 8 buc, din care 2 buc intre pichetii
15-16, 2 buc intre pichetii 45-46, 2 buc in pichetul nr. 51 si 2 buc intre pichetii 74-76.

Prize de potential:

- Prize de potential cu anozi (n=3), 2 buc. - pichet 1, 92.

- Prize de potential cu anozi (n=6), 4 buc. - pichet 15,45, 51, 76.

- Prize de masura, 4 buc. - pichet 15, 45, 51, 76.

- Anozi de Zn - 30 buc.

Borne directie - 2 buc. (pichet 1, 92).

Armaturi:

- Robinet cu sertar pana PN 64, DN 250 - 1 buc. (pichet 21).

- Flansa DN 250, PN 64-2 buc. (pichet 21).

Executia lucrarilor, tipurile si caracteristicile materialelor utilizate in executie sunt descrise in
capitolele prezentului caiet de sarcini.

6.14 imbinarea tevilor

Tmbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electrica a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al Tmbinarii sudate la valoarea de 1(0=1).

Caracteristicile materialului tubular care se va utiliza la realizarea firului conductei, executat din
teava de otel, sunt urmatoarele:

- standardul de fabricatie: SREN ISO 3183:2013+A1:2018
- otel: L 360N- X52N

- rezistenta la rupere: 460 N/mm?2

- rezistenta la curgere: 360N/mm?2

- diametrul exterior al conductei: 1034m_ 273,Imm

- diametrul interior al conductei: 258,9mm

- grosimea de perete a tevii: 7,Imm

Caracteristicile rostului de sudare vor fi:

- forma: n,Y”

- tesirea capetelor tevii: 30°-35°;

- distanta ntre capete: 16- 3,2 mm;

- suprainaltarea sudurii:
- la exterior: 0,8 - I,6mm;
- la interior: max. 1,5mm;
- preincalzirea capetelor in procesul de sudare: 150=200°C

Materialele pentru sudare (electrozi sudura) folosite de constructor vor corespunde procedurilor
proprii de sudare calificate-omologate si la selectarea si aprovizionarea lor, se va avea in vedere ca
acestea sa corespunda urmatoarelor standarde:

> SR EN ISO 2560:2010 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu
arc electric a otelurilor nealiate si cu granulatie find. Clasificare.

> SR EN ISO 18275:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu
arc electric a otelurilor cu limita de curgere ridicata. Clasificare.
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> SR EN ISO 14344:2010 Sudarea si procedee conexe. Procedee de sudare electrica in mediu
cu gaz protector si prin flux. Ghid de aprovizionare cu materiale consumabile.

> SR EN ISO 26304:2018 Materiale consumabile pentru sudare. Sarme electrod pline, sarme
tubulare si cupluri sarma-flux pentru sudare sub strat de flux a otelurilor de Tnalta rezistenta.
Clasificare.

Tmbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electricd a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al Tmbinarii sudate la valoarea de 1(0=1).

Toate tevile vor fi insotite de certificate de calitate Tn care se vor inscrie toate informatiile
relevante privind calitatea materialelor de baza si de adaos de la uzinarea lor (teava, fitinguri, curbe,
electrozi sudare, etc).

in vederea eliminarii defectelor de suprafata si a zonelor cu abateri geometrice, in toate fazele de
executie a imbinarilor sudate, se va efectua verificarea de catre:

- sudorul executant;
- seful de echipg;
- personal CTC autorizat;
- responsabilul tehnic cu sudura.
Toate sudurile se vor controla vizual (in proportie de 100%).
Controlul sudurilor se va face prin gamagrafiere sau US (cu asigurarea inregistrarilor) astfel:
- suduri de pozitie: 100%;
- traversari obstacole 100%;
- suduri realizate prin rotire: 25%.

Sudarea conductelor
Sudarea conductelor se face in conformitate cu prescriptiile standardelor si normativelor aflate in
vigoare si conditiile tehnice impuse de SR EN 14163:2004/AC:2006 - Industriile petrolului si
gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor; SR EN 1SO 544:2018
“Materiale consumabile pentru sudare. Conditii tehnice de livrare a materialelor de adaos prin sudare
si fluxuri. Tipul produsului, dimensiuni, tolerante si marcaje; SR EN ISO 14732-2014: Personal
pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrica prin presiune, pentru sudarea
mecanizata si automatd a materialelor metalice; SR EN I1SO 15614-12:2015 - Specificatia si
calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea
12: Sudare in puncte, Tn linie si in relief; indicatiile SR-EN 14161+A1:2015 pentru sistemul de
transport conducte.
Constructorul va prezenta tehnologia de sudare care va cuprinde cel putin urmétoarele:
a. Referinte normative
a.l. Standarde de material
a.2. Standarde de produs
a. 3. Standarde de proces
a. 4. Alte documente tehnico-normative
b. Elaboratorul tehnologiei:
b. I. Identificarea producatorului
b.2. Identificarea specificatiei procedurii de sudare (WPS)
b. 3. Referire la calificarea procedurii de sudare
c. Materialul de baza
c. |. Tipul materialului de baza
c.2. Notarea metalului si standardul de referinta
c.3. Dimensiunile metalului de baza:
c.3.1. Domeniul grosimilor imbinarii
c.3.2. Domeniul diametrelor exterioare pentru tevi
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d. Procedeul de sudare:
d. 1 Geometria imbinarii
d.2. Pozitia de sudare
d.3. Pregatirea rostului sau marginilor
d.4. Tehnica de sudare
d.5. Realizarea radacinii
d.5.1. Metoda utilizata la realizarea radacinii
d.6. Protectia radacinii
d.7. Materiale pentru sudare
d.7.1. Notare
d.7.2. Denumirea comerciald
d.7.3. Producator
d.7.4. Dimensiuni (diametru electrod)
d.7.5. Manipulare, depozitare, uscare.
d.8. Parametrii regimului de sudare:
d.8.1. Tipul curentului si polaritatea
d.8.2. Domeniul intensitatii curentului de sudare
d.8.3. Tensiunea arcului
d. 9.Metoda de sudare

e. Examinarea nedistructiva
e. 1 Examinarea vizuala
e.2. Examinarea cu radiatii penetrante

Suprafetele ce urmeaza a fi sudate trebuie sa fie curatate de uleiuri, vopsele, rugina, pe o portiune
de 20mm de la muchia sanfrenului. Nu sunt permise defecte ale materialului: exfolieri, cutari,
fisuri, ciupituri etc.

imbindrile sudate trebuie sa fie marcate prin poansonare de sudorii (autorizati) care le-au
executat Tn conformitate cu tehnologia si procedeele de sudura omologate.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de catre constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Remedierea defectelor imbinarilor sudate se va face in modul si conditiile tehnologiei de sudare.

Confectii metalice executate in atelier

Toate confectiile prevazute in proiect a fi executate in atelier vor fi nsotite de certificate de
calitate in care se vor inscrie i toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si de
adaos de la uzinarea lor (teava, flanse, armaturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.)

Pentru schimbari de directie Tn plan orizontal si vertical se vor folosi curbe indoite la cald.

Armaturile montate n firul curent al conductei vor corespunde specificatiilor tehnice ntocmite
de proiectant.

La executia confectiilor in atelier se va tine seama de faptul ca prin constructia ei conducta va fi
godevilabilda. Tn acest scop, la asamblarea prin sudura a robinetelor si fitingurilor, se vor asigura
diametrele nominale, conform cu normele de fabricatie ale acestora si utilizarea de curbe cu raza de
curbura de min. 5DN.

Toate confectiile vor fi marcate prin vopsire la interior la loc vizibil si vor cuprinde:

. Executantul;

. Presiunea maxima de regim;
. Presiunea de probg;

. Material;

. Data executiei.

La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:
» Numarul de ordine al confectiei;
» Semnul CTC.
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fnainte de expedierea pe santier, toate armaturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare de directie) vor fi supuse probei de rezistentd de 1,25 x 64,0 bar, iar suprafata exterioara
va fi protejata cu un strat de grund.

Materiale de adaos

Antreprenorii vor folosi materiale de adaos pentru care au fost calificate procedurile de sudura
corespunzatoare tevii cu marca de otel L360N, PSL 2 - X52N pentru imbinarea tevilor prin sudurd in
statia de izolare, pe santier si in atelierele de confectii metalice.

La receptia materialelor de adaos pentru sudare se vor verifica:

m integritatea ambalajului;

m corespondenta intre datele Tnscrise in certificatul de calitate Tnsotitor, eticheta de pe ambalaj
si continut,

m dimensiuni.

Verificarea calitatii la receptie a materialelor de adaos se va face pe loturi aprovizionate de la
furnizor. Pentru electrozii inveliti verificarea dimensiunilor, aspectului coaxialitatii Tnvelisului si
aderentei se va efectua pe minimum 10 electrozi prelevati dintr-o tona din fiecare lot de productie,
dar nu mai mult de 200 de electrozi din lotul respectiv. Pe parcursul executiei, la solicitarea
supervizorului (diriginti de santier, specialisti desemnati de beneficiar, inspectori ISC) se poate
impune verificari pentru atestarea calitatii materialelor de adaos.

Pregatirea imbinarii pentru sudura

Sudarea conductelor va trebui facuta de sudori calificati pe baza unei proceduri calificate.

Suprafetele de sudat vor trebui s& fie netede, uniforme, lipsite de: muchii, exfolieri, rotunjiri, coji,
zgurd, unsoare, vopsea sau alte materiale care ar putea influenta negativ sudura.

Alinierea

Alinierea la capetele frontale ale tevilor va trebui facuta in asa fel Tncat s& se micsoreze decalajul
dintre ele. Pentru tevi cu aceeasi grosime nominala a peretelui, decalajul va trebui s& nu depdaseasca
I,5mm. Orice decalaj mai mare va trebui sa fie distribuit pe circumferinta tevilor, asa fel incat sa se
evite loviturile de ciocan.

Alinierea si fixarea elementelor de conductd ce urmeaza a fi sudate se va face prin:

- puncte de sudurd la radacina. Acestea pot fi inglobate in cusaturd, cu exceptia celor fisurate sau
nepatrunse ce vor fi inlaturate;

- dispozitive speciale de centraj;

- piese sudate n sanfren, ce se vor nlatura prin polizare dupa aplicarea primului strat de sudura
(radacina). Se interzice alinierea elementelor de conducta in vederea sudarii prin folosirea de piese
sudate Tn afara sanfrenului (calareti).

Sanfrenul

Capetele tevii vor trebui sa fie sanfrenate Tn fabrica conform standardului de executie a acestuia.

Sanfrenul cu flacard oxiacetilenicd se poate folosi cu conditia ca sanfrenul sa fie verificat
corespunzator si sa respecte geometria din procedura de sudura calificata.

Conditii meteorologice

Sudurile nu vor fi facute atunci cand calitatea Tmbindrii poate fi influentata de conditiile
meteorologice ca: umiditatea aerului, vant puternic, ploaie sau alte conditii nefavorabile.

Lucrérile de sudare se vor executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 5 C.

Se admite sudarea si la o temperaturda sub 5 C, cu conditia ca acest lucru sa fie permis prin
tehnologia de sudare. Tn acest caz, se vor prevede masuri speciale pe timpul sudarii, in functie de
calitatea materialului, forma si dimensiunile elementelor de conducta.

Curatirea cordoanelor de sudura

Cojile si zgura vor trebui indepartate obligatoriu de pe fiecare strat de sudura.

Curatirea se poate face manual sau cu unelte mecanizate.

Céand se foloseste sudura automata si semiautomata se vor indeparta prin polizare: acumularea
poroasa de la suprafata, inceputurile de cordoane si punctele Tnalte.
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Stratele de umplere si finisare

Numarul de straturi de sudura se va stabili prin procedura aprobata. El va trebui sa fie astfel ales
incét sudarea terminata sa aiba o sectiune uniforma in jurul Tntregii circumferinte a tevii.

In nici un punct suprafata coroanei nu va fi sub suprafata exterioara a tevii si nu se va ridica peste
aceasta cu mai mult de 1,5mm.

Nu vor trebui Tncepute doud cordoane din acelasi loc. Cordonul final va trebui periat si curatat in
ntregime.

Suprafata sectiunii cordonului final va fi mai mare decét suprafata samfrenului cu 1/8 inch.

Preincalzirea si detensionarea

Procedura de sudura va trebui s& specifice, dacd este necesar, procedeele de preincalzire si
detensionare care vor fi luate in consideratie cand materialele sau conditiile meteorologice o impun.

Preincalzirea se poate face prin orice mijloace tehnice cu conditia ca ele sa asigure:

- 0 incélzire uniforma a metalului de baza prin variatii bruste de temperatura;
- mentinerea temperaturii necesare Tnainte si pe toata durata taierii sau sudarii;
- posibilitatea verificarii temperaturii metalului de baza.

Controlul si probarea sudurilor

Constructorul este obligat s& foloseasca in executie urmatoarele:

m specificatii de sudare (WPS), proceduri de sudare si specificatii de proceduri de sudare
omologate in conformitate cu: SR EN I1SO 14344:2010;

m sudorii autorizati in conformitate cu prescriptiile SR EN 1SO 14732:2014.

In conformitate cu SR EN 14161+A1:2015, conducta se incadreaza in clasa | de calitate a
imbinarilor sudate. inainte de Tnceperea lucrarilor constructorul are obligatia de a prezenta
beneficiarului procedurile proprii de sudurd, in vederea acceptérii lor de cétre beneficiar.

Controlul cu radiatii penetrante se va face in conformitate cu SR EN 1SO 5579:2014 si
standardele conexe.

Tehnologia de sudare va fi Tntocmita astfel Tncat tensiunile remanente in Tmbinarile sudate sa fie
minime. Materialele de adaos (electrozii) trebuie sa corespundd materialului de baza si procedeului
de sudare, sa asigure sudurii proprietati cel putin egale cu ale materialului de baza.

Conditiile tehnice, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea si documentele
Tnsotitoare ale materialelor de adaos vor respecta prescriptiile SR EN 1SO 2560:2010.

Tmbindrile sudate trebuie sa fie marcate de sudorii (autorizati) care le-au executat in conformitate
cu tehnologia si procedeul de sudare omologat.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de catre constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Remedierea defectelor imbinarilor sudate se va face Tn modul si conditiile tehnologiei de sudare.
Toate defectele vor fi remediate si reexaminate nedistructiv 100% prin acelasi procedeu ca la sudarea
initiala.

Sudura se face manual, electric prin topire.

Controlul preliminar: inainte de sudura se controleazd marcajul materialelor existenta
certificatelor de calitate.

Metode de control

Verificarea Tmbindrilor sudate se face in scopul asigurérii acestora in concordanta cu prevederile
din proiect.

Probele nedistructive pot consta din controale vizuale si cu radiatii penetrante.

Metoda folosita va trebui sa indice defectele care se pot evalua si interpreta precis.

Probele distructive vor trebui sa se constituie Tn taierea sudurilor terminate, sectionarea lor in
esantioane si examinarea esantioanelor.

Controlul da dreptul de a accepta sau respinge orice sudura ce nu intruneste conditiile impuse de
norma prin care se controleaza.
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Sudorul sau sudorii care nu pot sa execute o sudurd conform cerintelor standardului sau
specificatiei tehnice, vor fi descalificati.

Operatorul echipamentului nedistructiv va prezenta valabilitatea procedurii pentru detectarea
defectelor care se resping, precum si capacitatea de a interpreta just indicatiile date de echipamentul
de control.

Procedee radiografice

Generalitati

Sudurile vor fi controlate radiografie (radiatii gama sau X) in procentul stabilit prin proiect.

Radiografiile produse prin folosirea unui procedeu de control vor trebui sa aiba o etanseitate, o
claritate si un contrast suficient, astfel Tncat s& poata fi puse in evidenta defecte din sudura sau din
teava aldturatad sudurii.

Radiografiile vor respecta urmatoarele cerinte:

- o claritate acceptabila a peliculei (lipsita de ceata si neregularitate si un contrast aprobate);
- nivelul de sensibilitate la contractie;

- tehnica de montare acceptabilg;

- compatibilitate cu standardele de acceptare.

Evidente

Proceduri radiografice calificate

Detaliile fiecarei proceduri radiografice calificate vor trebui sa fie Tnregistrate.

Evidenta va cuprinde rezultatele complete ale probelor si radiografiile care califica procedura.

Radiografisti calificati

Executantul va pastra o evidentd a radiografistilor calificati. Aceasta evidentd va trebui sa includa
procedura in care s-a calificat fiecare radiografist, pe cel care garanteaza calificarea si data calificarii.

Se va pune la dispozitia inspectoratului de sudurd un esantion al unei radiografii de calificare si o
copie a procedurii de calificare.

Detalii asupra procedurii de radiografiere

Procedura de radiografiere va trebui sa includa urmatoarele:

- sursa de radiatii;

- tipul de echipament folosit - marca;

- ecrane sau materiale de identificare;

- tipul de filtre si plasarea lor;

- relatii geometrice;

- limita de acoperire a peliculei;

- tipul peliculei (marca, lungime, latime);

- tipul de expunere;

- prelucrarea (timp, temperatura de developare, baia de fixare, spalare, uscare, etc.);
- limitele de grosime pentru care procedura este valabila.

Calificarea procedurii

Radiografiile pentru calificarea procedurii vor trebui facute la o sudurd pe o teavad din acelasi
grup de diametre si grup de grosimi de perete si acelasi material cu al conductei ce urmeaza a fi
executata. Defectele vor trebui inregistrate pe acelasi tip de formular cu cel care se va folosi in
timpul controlului la sudura elementelor de conducta.

Remedierea defectelor de sudura

Orice defect depistat in urma verificarilor si care nu se va incadra in limitele admise va fi
Tndepartat si remediat.

Modul si conditiile de remediere vor fi stabilite prin procedura de sudura.

Remedierea se va executa pe cat posibil prin acelasi procedeu ce a fost folosit la realizarea
sudurilor respective, respectandu-se aceleasi cerinte de preincalzire si tratament daca este cazul.

Toate defectele remediate vor fi supuse unei examinari nedistructive de 100% prin metoda de
examinare utilizata initial.
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Asamblarea si montarea elementelor de conducta

Tnainte de Tnceperea asamblarii conductelor, executantul va efectua o serie de operatii, dupa cum
urmeaza:

- identificarea traseelor pe care vor fi montate conductele;
din proiect (lungimi, pante, unghiuri, cote de nivel);

- masuratori referitoare la amplasamentul utilajelor (in plan si pe verticald) si coordonatele
reale ale racordurilor utilajelor la care se monteaza conductele.

Fiecare element de conducta va fi verificat Thainte de montaj privind:

- dimensiunile date Tn proiect;

- inscriptionarea calitatii materialului;

- inscriptionari referitoare la suduri;

- lipsa defectelor aparute ca urmare a transportului si depozitarii;

- corespondenta fizica cu documentatia de calitate care le insoteste;

- curatiri si protectia anticoroziva.

Dimensiunile tronsoanelor prefabricate vor fi stabilite de cdtre executant Tn conformitate cu
gabaritul locului de munca, a mijloacelor de transport, etc.

Realizarea alinierii tronsoanelor de conducta in vederea asamblarii la pozitie nu se va face fortat
prin deformarea lor elasticd, acest lucru fiind permis numai conductelor montate cu pretensionare la
rece.

Nu se admite montajul armaturilor tehnologice fara a fi verificate in prealabil la presiune pe
bancul de proba.

Curbele executate prin Tndoirea tevilor la cald (incédlzire prin inductie) se realizeaza in
conformitate cu prescriptiille SR EN 13480-4:2017, privind ovalitatea, cutarea si subtierea peretelui
pe fibra intinsa, folosind tevi si mérci de otel conform proiect.

Cerintele minime privind controlul calitatii curbelor executate din tevi indoite la cald privesc:

- existenta si rezultatele probelor de indoire;

- existenta si pozitia marcajelor;

- ovalitatea, subtierea si Tngrosarea in zona curbd. Ovalitatea tevilor indoite si cutarea
suprafetelor curbate se vor incadra in limitele prevazute in standardul SR EN 13480-4:2017;

- examinare US 100% pe suprafata curbelor, conform SR EN ISO 10893-10:2011 - clasa de
admisibilitate Uz subclasa C pentru defecte transversale;

- starea suprafetei exterioare, respectiv interioare, va respecta conditiile impuse de
SREN 13480-4:2017;

- executia Tncercarilor mecanice si tehnologice conform punctului 8.3 din prezentul caiet;

- controlul 100% a capetelor prelucrate n vederea sudarii pe o lungime de 35mm (interior i
exterior) cu lichide penetrante, conform SR EN 1SO 10893-4:2011 clasa de calitate 1, Tn vederea
garantarii absentei fisurilor;

- curatarea prin sablare a suprafetelor interioare si exterioare de oxizi formati, dupa indoire.

Toate rezultatele méasuratorilor se vor inscrie Tn buletine de masurétori si se vor atasa la cartea
tehnica.

Certificatele de calitate pentru curbe vor trebui sa ateste faptul ca toate curbele au fost controlate
in conformitate cu cerintele minime din prezentul caiet de sarcini si au fost gasite corespunzatoare.

6.15 Protectia exterioard a conductei (anticoroziva)

Conducta subterana va fi protejata la exterior contra coroziunii cu polietilena extrudata tip N-v de
2,7mm grosime, conducta procurata fiind preizolata.

Izolarea bucatilor de conductd se executd in atelier. Se pot achizitiona bucéti de conducta
preizolata.
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La suduri se va realiza o izolatie cu raansoane termocontractile conform Standard European SR
EN 12068:2002, de tipul C50L sau cu benzi din polietilena aplicate la cald, de aceleasi caracteristici
cu cea de la firul curent al conductei.

Conductele supraterane, unde este cazul, se vor proteja la exterior contra coroziunii prin vopsire
cu doud straturi de grund si doua straturi de email, aceasta executdndu-se in santier.

La cuplari se izoleaza cu mansoane termocontractile sau benzi din polietilena aplicate la cald, la
curbe se vor folosi benzi pentru izolat curbe, coturi, de tip HCA 150-15, role de 15m lungime si
75mm I&time sau cu benzi din polietilena aplicate la cald tipul agreat de beneficiar.

Controlul calitatii izolatiei

Controlul calitatii executiei izolatiilor exterioare cu benzi autoadezive din polietilena se va face
in mod obligatoriu de cétre personal calificat.

Pentru toate etapele de control se vor intocmi certificate de control sau procese verbale, care vor
fi inaintate beneficiarului.

Descrierea lucrarilor de protectie a conductei se face in Caiet de Sarcini - Protectie Catodica.

6.16. Schimbari de directie
Schimbarile de directie ale conductei atat in planul orizontal cét si in plan vertical se vor efectua
utilizdnd curbe confectionate din teava cu acelasi diametru interior si de aceeasi calitate ca pentru
partea liniara a conductei.
Grosimea de perete a tevii pe fibra intinsa a curbelor trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea de
perete in firul conductei.
In vederea sudurii curbelor la conducta in fir curent, capetele acestora (curbelor) vor fi prelucrate
n vederea alinierii la grosimea de perete a conductei.
Curbele sunt realizate la cald in atelier.
Acestea trebuie sa corespunda standardelor sau normelor tehnice interne ale uzinelor de
specialitate. Certificatele de calitate vor fi anexate de constructor la «Cartea tehnica a conductei».
Tolerantele curbelor fabricate in uzina nu vor depasi urmatoarele valori:
- unghiul curbei = 1%;
raza de curbura £ 1%;
diametru minim masurat - 2% fata de diametrul nominal;
ovalizarea pe corpul si capetele curbei = 0,7% fata de diametrul nominal,
- reducerea sectiunii curbate: maximum 2,5% fata de diametrul nominal interior.
Tevile cu izolatie din material plastic pot fi pozate si prin exploatarea deformabilitatii elastice
admisibile. Curburile elastice sunt permise daca raza minima de curbura nu este depasita:

S

Rmin —f * Da
K

f - factor

S - valoarea de siguranta

K - limita de curgere in N/mm2

Da- diametrul exterior al tevii in mm.

La modificari mai mari ale directiei, tevile pot fi curbate la rece, cu ajutorul unei masini de
curbat, cu cel putin 1,5°/ pas de curbura 1x Dexd conform buletinului 1054.

Curbe

Curbele se vor executa din tevi de otel fara sudura si vor fi verificate vizual si cu instrumente de
masura pentru a se elimina cele care nu corespund din punct de vedere al dimensiunilor,
deformarilor, loviturilor, taieturilor, zonelor corodate, etc.

Se vor utiliza curbe pentru firul curent al conductei din teava de otel L 360N, 5DN 0 273,Imm
(pentru conducta 0103 ). Curbele au grosimea de perete de 8,8mm si sunt izolate cu benzi din
polietilena aplicate la cald.
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Aceste curbe vor avea unghiuri de:

- 2 x 45 GR montate in plan orizontal in pichetul nr. 1

- 2x 45 GR montate in plan orizontal in pichetul nr. 92.

Curbele vor fi verificate vizual si cu instrumente de masurd pentru a se elimina cele care nu
corespund din punct de vedere al dimensiunilor, deformarilor, loviturilor, taieturilor, zonelor
corodate, etc.

Certificatele de calitate pentru curbe vor trebui sa ateste faptul ca toate curbele au fost controlate
in conformitate cu cerintele minime din prezentul caiet de sarcini si au fost gasite corespunzatoare.

6.17. Paralelism, incrucisare
La paralelisme si Tncrucisari subterane sau supraterane ale conductei cu alte conducte sau lucrari
se vor respecta conditiile urmatoare:
a) distanta dintre doua conducte montate in paralel, indiferent de fluidul transportat, trebuie sa
fie de cel putin 500mm, respectiv distanta B] intre axele conductelor, va fi:

Bx=_ . . 500mm
2 2

unde: D] si D2sunt diametrele exterioare ale tevilor izolate ale celor doua conducte, Tn mm.
b) la intersectia conductei cu cabluri de telecomunicatii, energie electrica etc. se vor respecta
unde este cazul recomandarile administratorilor de retele.

6.18. Robinete de sectionare

La aceasta lucrare se va monta un robinet de sectionare, cu sertar pana PN 64, DN 250, in
pichetul nr. 21.

Pentru legaturd robinetului la teava se vor utiliza doua flanse PN 64, DN 250.

6.19. Traversari obstacole
Pe traseul conductei proiectate se Tntalnesc urmatoarele obstacole, ce vor fi traversate astfel:
- subtraversare conducta DN 100 OMV existenta si drum de pamant intre pichetii 15-16;
- subtraversare drum de pamant intre pichetii 23-24;
- subtraversare drum de pamant intre pichetii 27-28;
- subtraversare zona mlastinoasa intre pichetii 34-40;
- subtraversare conducte DN 100 OMV existente si drum de pamant intre pichetii 45-46;
- subtraversare conducta DN 100 OMV existenta in pichetul 51;
- subtraversare drum de pamant intre pichetii 60-61,;
- subtraversare drum de pamant intre pichetii 63-64;
- subtraversare conducta DN 100 OMV existenta si drum de pamant intre pichetii 74-76.
Generalitati
Traversarile apelor se executa, de reguld, prin doua metode:
Traversari aeriene;
Traversari subterane;
- prin s&paturd in sant deschis, cu conducta in tub protector;
- prin foraj orizontal dirijat.
Aceste metode de traversare sunt prezentate succint in tabelul urmator:

METODA DESCRIEREA METODEI
TRAVERSARI AERIENE
Supratraversari Traversarea aeriana se face cu conducta montata in

tub protector, pe sustineri formate din pile fundate la
adancimi stabilite prin calcule hidrologice. Tubul
protector are rol si de grinda de sustinere, lungimea
intre doua pile fiind stabilita prin calculul de portanta.
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Nu se folosesc pile in cazul cand deschiderea albiei
asigura mentinerea conductei prin portanta tubului

protector.
TRAVERSARI PRIN SAPATURA IN
SANT DESCHIS
Sapaturd in sant deschis Este necesara decuparea prealabila a suprafetei pe
(OPENCUT-0C) intreaga latime sau pe sectiuni, conform acordului

obtinut de la autoritdtile implicate, si executarea
excavatiei pana la cota de pozare a conductei. Daca
simt necesare tuburi de protectie, acestea trebuie sa se
sprijine pe o fundatie(teren) stabila.

TRAVERSARI FARA SANT DESCHIS

Foraj orizontal dirijat Dintr-o groapa de pozitie se executd un foraj pilot;

(Horizontal Directional Drilling- HDD) utilajul de forare dirijabil realizeaza, cu ajutorul unei
suspensii de forare prin jet de inalta presiune, un
tunel. Suspensia de forare (amestec de apa, bentonita
si aditivi) dislocda paméntul, transporta materialul
dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce
frecarea. Dupd ce scula de forare ajunge precis in
groapa tintd se monteaza capetele de largire. Prin
rotirea si tragerea capului de largire prin tunelul pilot,
acesta se largeste la dimensiunea dorita; imediat dupa
ultima largire are loc o calibrare; de capul de calibrare
se prinde conducta ce trebuie trasa. Suspensia de
forare are si rol de lubrifiant intre conducta si peretii
microtunelului. Localizarea tridimensionald a capului
de forare se bazeaza pe emiterea de date de catre un
emitator montat in capul de forare catre un receptor
de date; astfel se poate localiza exact adancimea,
pozitia Tn axa longitudinala si inclinatia capului de
forare. Conductele montate prin foraj orizontal dirijat
care nu pot fi pozate in tub de protectie datorita razei
de curburd vor avea grosimea de perete marita..

Traversare conducta DN 100 OMV existenta si drum de pamant intre pichetii 15-16, prin
sant deschis in fir continuu
Traversarea se va executa prin sant deschis in fir continuu si se va face in tub de protectie din
teava otel 0 406,4 x 8mm, L 245N, PSL 1, conform SR EN ISO 3183 :2013+Al :2018.
Subtraversarea drumului de pamant si a conductei DN 100 OMV existente se va face cu conducta
montata in tub protector prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe si priza
de potential. Lungimea tubului protector va fi de 1Im.
Modul de realizare a lucrérilor
Lucrérile vor fi executate in conformitate cu urméatoarele desene:
- planul de situatie si montaj conducta;
- profil longitudinal al traseului si lucrarilor;
- plan detaliu traversare conducta existenta si drum de pamant cu conducta 0 1034\
Subtraversarea se va face conform planurilor anexate prezentei documentatii. Adancimea de
montaj a tubului protector va fi de minim [,50m intre carosabil si generatoarea superioara a tubului
de protectie, iar distanta dintre generatoarea inferioara a conductei existente si generatoarea
superioara a tubului de protectie va fi de 0,5m.
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COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE
CONDUCTA EXISTENTA

Nr. pichet X y

15 322 145.075 537 578.886
COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE
DRUM DE PAMANT

Nr. pichet X y
15 322 145.075 537 578.886
16 322 144.750 537 587.449

Materiale folosite la subtraversare conducta existenta si drum de pamant:
m  Tub de protectie 0 406,4 x 8.0mni, L 245N, L = 1Im;

Priza de potential

Presetupe de etansare 0 1671034"= 2 buc.;

Inele distantiere tip ALTAM/N O 1671034'=14 buc.;

Camin monitorizare scurgeri DN 508 x 7,Imm = 1buc.;

Dispozitiv de aerisire cu sita “DAVIS” - 1buc,;

Conducta din teava de otel, L 245N, 0 60,3 x 3,6mm = 18m,;

Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 0 16'71034" = 2 buc.

Traversare conducte DN 100 OMV existente si drum de pamant intre pichetii 45-46, prin
sant deschis in fir continuu
Traversarea se va executa prin sant deschis in fir continuu si se va face in tub de protectie din
teava otel 0 406,4 x 8mm, L 245N, PSL 1, conform SR EN ISO 3183 :2013+Al :2018.
Subtraversarea drumului de pamant si a conductelor DN 100 OMV existente se va face cu conducta
montata in tub protector prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe si priza
de potential. Lungimea tubului protector va fi de 7m.
Modul de realizare a lucrarilor
Lucrérile vor fi executate in conformitate cu urméatoarele desene:
- planul de situatie si montaj conducts;
- profil longitudinal al traseului si lucrarilor;
- plan detaliu traversare conducte existente si drum de pamant cu conducta 0 1034’.
Subtraversarea se va face conform planurilor anexate prezentei documentatii. Adancimea de
montaj a tubului protector va fi de minim 1,50m intre carosabil si generatoarea superioara a tubului
de protectie, iar distanta dintre generatoarea inferioara a conductei existente si generatoarea
superioara a tubului de protectie va fi de 0,5m.

COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE
CONDUCTE EXISTENTE

Nr. pichet X y

46 322 108.035 538 696.601

COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE
DRUM DE PAMANT

Nr. pichet X y
45 322 107.616 538 691.675
46 322 108.035 538 696.601

Materiale folosite la subtraversare conducte existente si drum de pamant:
m Tub de protectie 0 406,4 x 8.0mm, L 245N, L = 7m;
m Priza de potential;
m Presetupe de etansare 0 167103#4' = 2 buc;
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Inele distantiere tip ALTA M/N 0 1671034'= 10 buc.;

Camin monitorizare scurgeri DN 508 x 7,Imm = 1buc.;
Dispozitiv de aerisire cu sita “DAVIS” - 1buc.;

Conducta din teava de otel, L 245N, 0 60,3 x 3,6mm = 20m;
Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 0 16'71034m= 2 buc.

Traversare conducta DN 100 OMV existenta in pichetul nr. 51, prin sant deschis in fir
continuu
Traversarea se va executa prin sant deschis in fir continuu si se va face in tub de protectie din
teava otel 0 406,4 x 8mm, L 245N, PSL 1, conform SR EN ISO 3183 :2013+Al :2018.
Subtraversarea conductei DN 100 OMV existente se va face cu conducta montata in tub protector
prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe si priza de potential. Lungimea
tubului protector va fi de 2m.
Modul de realizare a lucrarilor
Lucrérile vor fi executate in conformitate cu urmatoarele desene:
- planul de situatie si montaj conducta;
- profil longitudinal al traseului si lucrarilor;
- plan detaliu traversare conducta existenta cu conducta 0 1034”.
Subtraversarea se va face conform planurilor anexate prezentei documentatii. Distanta dintre
generatoarea inferioara a conductei existente si generatoarea superioara a tubului de protectie va fi
de 0,5m.

COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE
CONDUCTA EXISTENTA

Nr. pichet X y

51 322 101.926 538 877.131

Materiale folosite la subtraversare conducta existenta:
m Tub de protectie 0 406,4 x 8.0mm, L 245N, L = 2m;
Priza de potential;
Presetupe de etansare 0 16'/1034" = 2 buc.;
Inele distantiere tip ALTA M/N 0 16"/1034"= 5 buc.;
Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 0 1671034" = 2 buc.

Traversare conducta DN 100 OMV existenta si drum balastat intre pichetii 74-76. prin sant
deschis in fir continuu
Traversarea se va executa prin sant deschis in fir continuu si se va face in tub de protectie din
teava otel 0 406,4 x 8mm, L 245N, PSL 1, conform SR EN ISO 3183 :2013+Al :2018.
Subtraversarea drumului balastat si a conductei DN 100 OMV existente se va face cu conducta
montata in tub protector prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe si priza
de potential. Lungimea tubului protector va fi de 7m.
Modul de realizare a lucrarilor
Lucrérile vor fi executate in conformitate cu urmatoarele desene:
- planul de situatie si montaj conducts;
- profil longitudinal al traseului si lucrérilor;
- plan detaliu traversare conducta existenta si drum balastat cu conducta 0 1034”.
Subtraversarea se va face conform planurilor anexate prezentei documentatii. Adancimea de
montaj a tubului protector va fi de minim 1,54m intre carosabil si generatoarea superioara a tubului
de protectie, iar distanta dintre generatoarea inferioara a conductei existente si generatoarea
superioara a tubului de protectie va fi de 0,5m.
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COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE

CONDUCTA EXISTENTA

Nr. pichet
74

X
322 089.573

y

539 799.827

COORDONATE STEREO 70 LA TRAVERSARE

CONDUCTA EXISTENTA

Nr. pichet
75
76

X
322 089.570
322 089.601

y

539 801.624
539 804.886

Materiale folosite la subtraversare conducta existenta si drum balastat:
m  Tub de protectie 0 406,4 x 8.0mm, L 245N, L = 7m;

Traversare drum de pamant intre pichetii 23-24, 27-28, 60-61, 63-64, prin sant deschis in fir

continuu.

Traversarea se va executa prin sant deschis in fir continuu si se va face cu conducta montata sub

Priza de potential;
Presetupe de etansare 0 16'71034" = 2 buc.;

Inele distantiere tip ALTAM/N 0 1671034'= 10 buc.;

Camin monitorizare scurgeri DN 508 x 7,Imm = 1buc;
Dispozitiv de aerisire cu sita “DAVIS” - 1buc,;

Conducta din teava de otel, L 245N, 0 60,3 x 3,6mm = 20m;
Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 0 16"/1034" = 2 buc.

limita de inghet de 0,90m.

Modul de realizare a lucrarilor

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu urmatoarele desene:
- planul de situatie si montaj conducta;
- profil longitudinal al traseului si lucrarilor.

Subtraversarea se va face conform planurilor anexate prezentei documentatii. Conducta de
transport titei va fi montata astfel incat distanta intre generatoarea superioara a conductei proiectate

si cota drumului sa fie de 1.Om.

COORDONATE STEREO 70 PENTRU PUNCTE
LA TRAVERSARE DRUM DE PAMANT

Nr. pichet
23
24

27
28

60
61

63
64

X
322 087.342
322 087.477

322 087.366
322 090.320

322 151.285
322 156.838

322 196.490

322 207.255

y
539 505.490
539 476.177

539 253.670
539 127.350

537 301.310
537 282.367

537 076.846
537 079.106

Traversare zona mlastinoasa, prin foraj orizontal intre pichetii 34 - 40.
Traversarea se va executa prin foraj orizontal de catre o firma autorizatd in domeniu.

Modul de realizare a lucrarilor

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu urmatoarele desene:
-planul de situatie si montaj conducta;
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-profil longitudinal al traseului conductei;

-plan detaliu traversare zona mlastinoasa cu conducta 01034”.
COORDONATE STEREO 70 INTRARE / IESIRE

FORAJ CONDUCTA PROIECTATA

Descriere punct X y
Intrare foraj (pich. 34): 322 128.048 538 294.689
lesire foraj (pich. 40): 322 120.548 538 509.630

Subtraversare zona mlastinoasa intre pichetii 34 si 35, pe lungime de 216 ml se va executa din
teava otel SAWL, O 273.1 x 7.2mm, L 360N, PSL2 conform SR EN ISO 3183:2013+A1:2018,
preizolata cu PE, tip N - v, cu grosimea de min. 2.7 mm conf. DIN 30670 peste care se aplica izolatie
de protectie mecanica din rasini epoxidice si banda Roving. La imbinarea prin sudura a tevilor cu Dn
250 mm care vor alcdtui subtraversarea se vor utiliza aceleasi materiale de adaos (electrozi) de
sudura si procedee de sudura care se folosesc la executia firului conductei.

NOTA. Antreprenorul general al lucrérii va include in articolul de deviz pentru traversare prin
F.O.D. toate operatiile ce vor forma executia traversarii, si anume:

- organizarea incintei pentru montarea instalatiei de foraj si a utilitatilor - loc depozitare prajini
de foraj si materiale necesare executiei forajului, habe pentru noroi de foraj, habe reconditionare
noroi de foraj, habe pentru apa;

- mobilizare cu toate operatiile incluse - transport, depozitare, manevrari -incarcare, descarcare:

- operatii necesare executiei, executia forajului, tragerea conductei;

- demobilizare cu toate operatiile incluse;

- asigurarea depozitarii detritusului si noroiului de foraj rezultat la unitati autorizate

Formarea firului pe pozitie, probe, verificari, izolare, cuplare, refacerea terenului vor fi executate
de antreprenor.

LUCRARI DE SUBTRAVERSARE PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT-HDD

Tehnologia de foraj orizontal directionat reprezinta un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic,
dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:

1.1. Utilizarea unei echipament de sapare (organ de lucru) rotative, avand forma de lance cu
varful tesit sau motor de fund (functie de traseu pilot, adancime de forare, conditii de sol), sau sapa
cu role;

1.2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin dislocarea terenului pe baza injectarii sub
presiune inalta a unui jet de fluid special de foraj, ce indeplineste concomitent si functia unui agent
de gresare;

1.3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu
ajutorul unui emitator de unde electromagnetice si al unui calculator de parametri (unghiul de
inclinare, viteza si directia forérii), ceea ce permite ocolirea obstacolelor si iesirea cu precizie la locul
dorit a forajului subteran.

Forajul orizontal dirijat utilizeaza principiul injectiei sub naltd presiune a fluidelor de foraj
concomitent cu rotirea mecanica a capului de foraj (sapei de foraj).

Este necesar sa se prevada o suprafata de lucru atat la intrarea (entry point), cat si la iesirea
forajului (exit point).

2. Etapele de realizare a lucrarilor de foraj orizontal dirijat HDD

2.1. Studiul solului

Studiul geotehnic reprezinta punctul de plecare pentru executia forajului si trebuie sa furnizeze
toate informatiile necesare pentru intocmirea proiectului tehnic si de executie, precum si executarea
lucrarii Tn sine. In baza Studiului geotehnic executat pus la dispozitie prin documentele de proiect
se determina urmatoarele:

- alegerea sapei de foraj, (Ex: pentru forajul Tn argila, mama se utilizeaza capete de foraj cu
dinti rari ascutite pentru “taierea” mamei, pentru roca foarte tare se utilizeaza capete de foraj cu dinti
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mici de forma bombatéd pentru zdrobirea rocii, etc.). In baza studiului geotegnic pus la dispozitie,
pentru forajul din prezentul Proiect, se va utiliza un cap deforaj cu dinti medii.

- prepararea fluidului de foraj se elaboreaza in functie de straturile de sol prin care va trece
forajul, in acest sens se va lua in considera rezultatele geotehnice ale forajelor.

Adaugarea de aditivi si de polimeri se efectueaza pe baza unor masuratori si analize a fluidului
de foraj Tn timpul efectudrii forajului. Pe baza analizei si a masuratorilor se vor determina cantitatile
de aditivi si polimeri necesari.

- stabilirea tehnicii de foraj pe care o aplica operatorul utilajului de foraj in timpul trecerii
prin diferitele straturi de sol. (Ex: Tn argild si mama se avanseaza prin rotirea capului de foraj-argila
si mama trebuie taiatd, Tn rocd se avanseaza prin impingere a capului de foraj astfel prin forta de
impingere aplicata se zdrobeste/se rupe suprafata rocii.)

Intreaga Oferta tehnica se bazeaza pe Studiului geotehnic in baza caruia se vor alege:

- utilajul de foraj,

- sapele si largitoarele folosite,

- modul de preparare al fluidului de foraj,

- sistemul de reciclare,

- tehnica de abordare folosita de operatorul utilajului de foraj, adancimea si profilul forajului.

In lipsa unui studiu geologic concludent se poate executa studiu geologic propriu. In urma
studiului geo efectuat, profilul forajului sau modul de abordare al acestuia poate suferi modificari

2.2. Executarea gropilor de intrare-iesire

Se vor executa mecanizat doua gropi de intrare si iesire, prin decopertarea materialului existent
pe zone bine definite (suprafata si adancime) si izolarea acestora la nevoie.

Aceste sapaturi deschise au rolul de colectare a fluidului bentonitic provenit din gaura de foraj.
Pe toata durata executiei lucrarilor, aceste puncte se vor semnaliza corespunzator conform legislatiei
in vigoare.

Numarul si dimensiunea gropilor de colectare poate suferi modificari functie de capacitatea de
intoarcere a fluidelor din tunelul de foraj creat.

2.3. Verificarea profilului terenului

Se executa cu un topograf autorizat, ridicare topografica a punctelor de inflexiune a terenului pe
axul forajului.

In urma studiilor geotehnice suplimentare, se va decide daca se pastreaza profilul transversal al
forajului, iar in cazul in care din structura solului rezulta necesitatea alegerii unui alt strat de célatorie
ptr executarea forajului pilot, constructorul isi rezerva dreptul de a modifica profilul dat pentru
realizarea cu succes a lucrérilor .

2.4. Alegerea echipamentului pentru executia forajului

Alegerea echipamentului de foraj este determinata pe baza urmatoarelor criterii:

- Lungimea forajului care trebuie executat este limitat de: forta de impingere a echipamentului,
diametrul gaurii forajului pilot, dimensiunea prdjinilor de foraj, proprietdtile solului in care se
executa forajul.

- Diametrul maxim necesar pentru introducerea conductei in gaura de foraj- este limitata de:
forta de tractiune a echipamentului, cuplul de rotatie, proprietatile solului in care se executa forajul.

Din considerente preliminarii rezultatin acceptiunea unui foraj HDD pentru DN 250 mm X
aprox. 216 ml):

- Calculele sunt executate in conditii de tunel de foraj cu grad de stabililitate de pana la 95,5%,
motiv pentru care se va alege astfel pentru executia forajului un utilaj de forta tragere de 20 tone
forta.

Utilajul de foraj HDD folosit va fi cu forta de tragere de 20 t si torq de pana la 10 Kn.

Diametrul sapei de foraj este de 8 V.

Lungimea prajinilor de foraj poate fi de 6, 8 sau 9 m.

Diametrul prajinilor este de 5/ Vi sau 6 5/8”.

Viteza de avansare depinde de conditiile de sol si variaza intre 0,2-1,5 m/min.
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Prajinile de foraj sunt realizate din tevi de extractie pentru sonde petroliere conform SR EN I1SO
11960. Ele vor fi dimensionate la forta maxima de tractiune de care dispune utilajul de foraj.

Alegerea nepotrivita a prajinilor si aplicarea unor forte de impingere peste limita de rupere a
acestora conduce la deteriorarea, respective la ruperea prajinilor de foraj.

2.5. Executarea retea de picheti si cablu coil

Executarea retelei de picheti pentru desfasurarea cablului pentru bucla inductiva care va fi
folosita de sistemul de detective.

Utilajul va fi inzestrat cu sistem de detectie Paratrack 2 care se compune din Sonda de detectie,
interfata de comunicare cu sonda, sursa reglabila de current, Laptop si bucla inductiva.

Legaturd dintre sonda si interfata este realizata printr-un fir instalat in prdjinile de foraj. Cu
ajutorul sistemului descris mai sus se obtin de la sonda, coordonate, inclinatia si azimutul
ansamblului de foraj.

2.6. Executarea forajului pilot

Executarea forajului pilot este cea mai importanta etapa din intraga lucrare. Tunelul de foraj se
realizeaza cu ajutorul utilajul de foraj orizontal dirijat si a unei suspensii de forare prin jet de Tnalta
presiune. Suspensia de forare (amestec de apd, bentonita si aditiv) dislocd pamantul, transporta
materialul dislocat Tn gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea.

Dirijarea capului de forare in HDD se poate executa prin metoda dirijare Paratrack.

Echipamentul de dirijare - sistemul de detectie Paratrack - este alcatuit din doua componente,
emitatorul (sonda) care se monteaza Tn prdjina(non-magnetica) destinata special acestui scop i
furnizeaza informatii despre pozitia, adancimea, inclinatia si azimutul ansamblului cap de foraj si
partea de detectie la suprafata, care prelucreaza informatiile furnizate de sondad. Informatiile sunt
prelucrate printr-un software special, si interpretate corespunzétor de catre un specialist. Specialistul
pe baza informatiilor primite ia decizia emiterii unor comenzi de dirijare a capului de foraj pentru
masinist.

Din pozitia de inceput al forajului, utilajul de foraj introduce succesiv prajinile de foraj in sol
dirijandu-le in permanenta, utilizand informatiile obtinute prin sistemul de detectie Paratrack 2
respectand profilul proiectat pentru pozarea conductei.

Prin rotirea si impingerea coloanei de prdjini care are instalat in fata un ansamblu de foraj
adaptat la conditiile de sol, utilizdnd suspensii de foraj de inalta presiune se realizeaza tunelul
forajului pilot. Suspensia de foraj este de fapt un noroi de foraj obtinut prin hidratarea argilei
bentonitice. In mod uzual se utilizeaza noroi de foraj cu densitati cuprinse intre 1,1-1,2 t/mc.

Avand in vedere lungimea mare a subtraversarii, conditiile de strat de calatorie, pentru executia
forajului pilot se poate opta pentru folosirea unui motor de fund (mud motor).

Utilizarea acestuia are multiple avantaje:

» Mareste rata de penetrare/viteza.

* Reduce uzura sapei de foraj.

» Face posibila dirijarea in conditii grele.

Noroiul de foraj are rolul de a forma o turta pe peretii tunelului care ajuta la impiedicarea
prabusirii tunelului, el asigura in acelasi timp antrenarea sapei de foraj prin intermediul motorului,
racirea acesteia si lubrefierea coloanei de prajini fiind si mijlocul de transport care asigura evacuarea
detritusului rezultat din foraj.

2.7. Largirea Tunelului obtinut prin forajul pilot

Etapa imediat urmatoare executarii forajului pilot, este efectuarea largirilor succesive. Largirea
succesiva este procedeul prin care de la dimensiunea gaurii de foraj pilot se ajunge la dimensiunea
gaurii de tunel foraj in care se poate introduce conducta.

Avand Tn vedere ca diametrul gaurii forajului pilot este in jur de DN 250mm, pentru
introducerea n gaura de foraj a unei conducte de DN 250, in conditiile de sol date, este nevoie largiri
succesive a gaurii de foraj (tunelului de foraj).

Pentru efectuarea largirilor tunelului se folosesc sculele de foraj denumite generic, largitoare.



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@vahoo.com

Acestea sunt de mai multe tipuri, in functie de configuratia pe care o au si terenul(straturile de
calatorie) in care vor fi folosite.

Prin procesul de largire se va ajunge cu operatii repetitive la dimensiunea necesara introducerii
conductei Tn gaura de foraj. Diametrul gauirii de foraj Tn care se introduce conducta trebuie sa fie mai
mare cu minim 30% decét diametrul nominal al conductei.

Largitoarele sunt asemena capului de foraj, doar ca ele actioneaza in sens invers. Utilajul de
foraj trage largitorul prin forajul pilot, respectiv prin rotirea acestuia se largeste gaura de foraj.
Largitoarele se aleg deasemenea in functie de proprietétile solului, respectiv fludiul de foraj are
acelasi rol la procesul de largire ca si in cazul efectuarii forajului pilot.

In urma forajului pilot se obtine un tunel cu diametrul cuprins intre 250mm - 300 mm. In functie
de diametrul conductei ce trebuie trasa in gaura de foraj se largeste si tunelul de foraj ca de ex. in
vederea tragerii de conductei DN 250 mm tunelul se va largi pana la diametrul de 400 mm cu un
regim de foraj precis determinat astfel incat la fiecare unitate de volum de detritus dislocuit se
pompeaza 4 unitati de volum de noroi de foraj:

Etape executiei lucrarilor de FOD pentru conducta de transport cu DE 273 mm:

Mobilizare utilaje si echipamente;
Lucrari de foraj pilot;

> Largire L diametrul DN 400 mm;

> Curatare tunel foraj;

> Caibrare tunel foraj in vederea tragerii conductei de produs;

> Tragere teava.

Fluidul de foraj se obtine prin mixarea bentonitei cu apa respectand proportia recomandata de
producétor pentru a obtine vascozitatea necesara.

Mixarea bentonitei se realizeaza cu ajutorul unui hidro-ejector in haba de mixare.

Pentru evacuarea din tunel a detritusului rezultat in procesul de forare se pompeaza noroi de
foraj care se intoarce in groapa de intrare respectiv de iesire a forajului. Circuitul fluidului de foraj
este urmatorul:

> Haba de mixare - in care este preparat fluidul de foraj.

> Haba de lucru - din care noroiul de foraj este pompat catre pompa de inalta presiune.

> Pompa de inalta presiune 2500 1/min- care trimite noroiul de foraj prin prdjini catre sapa sau
largitorul de foraj.

> Astfel detritusul dislocat este transportat sub forma de suspensie pana la groapa de intrare
respectiv iesire.

> Din groapa noroiul de foraj este pompat in sistemul de reciclare al bentonitei unde se elimina
detritusul si noroiul de foraj este pompat cdtre haba de mixare unde noroiul de foraj este readus in
parametri si reintra in circuit.

> Detritusul rezultat este evacuat si transportat.

> Noroiul de foraj urmeaza circuitul de mai sus pe toata perioada de desfasurare a forajului.

> Reciclatoare fluid de foraj.

VvV Vv

2.8. Stabilizarea gaurii de foraj

Filtratul si Turta de colmataj (filtration control and filter cake).

Turta de colmataj se formeaza pe peretele tunelului de foraj (o grosime de aprox I-2mm) in
procesul de transportare a fluidului de foraj prin gaura de sonda si este formata din placile de
bentonita care izoleaza si astupa fisurile existente si care reduce infiltrarea din gaura de sonda in sol
a apei (presiunea hidrostatica).

Aceasta turta de colmataj practic sigileaza gaura de foraj. Acest lucru se poate face, fie prin
adaugarea de mai multa bentonita, respectiv de a adauga polimeri /aditivi specifici pentru fiecare tip
roca/sol, si care formeaza o turta subtire, elastica si rezistenta.
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De retinut faptul ca in nici un moment gaura de foraj nu este goala, ea este umpluta tot timpul de
fluidul de foraj care exercita presiune hidrostatica asupra peretelui gaurii de foraj (fluidul de foraj
avand densitatea mai mare decat a apei).

Particulele taiate sunt transportate afara prin recircularea fluidul de foraj, respectiv datorita
proprietatilor fluidului de foraj Tn faza de tragere a conductelor deja avem o gaura (tunel) de foraj
stabilizatd, ceea ce Tnsemana cu nu sunt exfiltratii de bentonitd Tn sol si nu sunt nici infiltratii (apd)
din solul inconjurator in gaura de foraj. Cand aceste conditii sunt indeplinite se considera gaura de
foraj stabilizatd, adicd nu mai exista pericolul de surpare/prébusire a acestuia.

2.9. Tragerea Conductei

Dupa efectuarea largirii si apoi a curdtirii tunelului de foraj, ultima operatiune este tragerea
conductei-produs in tunelul de foraj. Pentru efectuarea acestei operatii trebuie s& avem un tunel de
foraj stabilizat, respectiv trebuie asigurata flotabilitatea conductei la interiorul temeiului de foraj.

Se acorda o deosebita atentie la consolidarea gaurii de foraj astfel incat pe parcursul operatiei de
tragere a conductei, gaura de foraj, sa nu se stranga sau sa se surpe, acordandu-se atentie circulatiei
fluidului de foraj si calitatii acestuia. Se asigura un timp minim posibil de pauza la tragerea tevii in
gaura de foraj iar detritusul rezultat din foraj se va transporta cu mijloace de transport adecvate la un
loc stabilit si agreat.

La finalizarea forajului de largire si curatare tunel foraj, se ataseaza coloanei de prdjini un
ansamblu de tragere format dintr-un largitor, reductie oarba si un swivel (pivot) corespunzator fortei
de tragere. Acest ansamblu se conecteaza cu conducta prin intermediul cheilor de tachelaj sau printr-
un simplu boit daca conducta are un cap de tragere personalizat dupa swivel.

Aceasta operatiune presupune o serie de etape intermediare:

> Amplasarea conductei pe role

> Balastarea conductei in scopul centrarii prin tunelul forat(reducerea frecarilor);

> Tragerea conductei prin gaura de foraj;

Amplasarea conductei pe role se face pentru a se asigura o reducere la fortelor de frecare la
suprafata, asigurandu-se astfel o reducere a fortei de tragere.

Balastarea conductei se realizeaza pentru centrarea conductei pe tunelul forat in scopul reducerii
frecarilor.

In timpul tragerii conductei, in tunelul de foraj sunt exercitate forte de impingere a conductei de
jos in sus, ceea ce genereaza frecarea acesteia de peretii tunelului (forta arhimedica).

In scopul reducerii acestor frecari se realizeaza balastarea, operatiune care presupune
introducerea in conducta a unei cantitati de apa riguros calculata, marindu-se astfel greutatea
conductei si echilibrarea fortelor. In acest fel conducta va fi trasa cu o forta mai mica, nu exista riscul
compromiterii izolatiei conductei sau in cel mai rau caz, intepenirii acesteia.

Fortele de tragere se calculeaza tindnd cont de greutatea tevii, fortele de frecare din tunel,
specificatiile tehnice ale conductei.

Operatiuni premergatoare lucrarilor de foraj orizontal dirijat

Tnaintea Tnceperii lucrarilor va fi Tntocmit un raport care sa precizeze urmatoarele:

- suprafata totald a zonei de lucru;

- profilul rampei de lansare, inclusiv pozitia suportilor si distanta intre lansatoare;

- valoarea fortei de tractiune pe conducta la inceputul, Tn timpul si la sfarsitul forajului;

- viteza de avansare;

- profilul teoretic de foraj;

- stratul vegetal din zona trebuie indepartat si depozitat separat;

- suprafata si punctele de inceput si sfarsit a forajului trebuiesc delimitate cu ajutorul tarusilor;

- toate sudurile trebuiesc verificate prin gamagrafiere;

- Tnaintea tragerii si dupa tragere trebuie realizatd o verificare a rezistivitatii si a continuitatii
izolatiei.

Toleranta permisa la executia forajului trebuie sa fie mai mica de 1,5 m in plan orizontal si
0,5 min plan vertical fata de profilul teoretic de foraj.


mailto:snifproicctt@valioo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@,vahoo.com

NOTA. Antreprenorul general al lucrarii va include in articolul de deviz pentru traversare prin
F.O.D. toate operatiile ce vor forma executia traversarii, si anume:

- organizarea incintei pentru montarea instalatiei de foraj si a utilitatilor - loc depozitare prajini
de foraj si materiale necesare executiei forajului, habe pentru noroi de foraj, habe reconditionare
noroi de foraj, habe pentru apa;

- mobilizare cu toate operatiile incluse - transport, depozitare, manevréri - incarcare, descarcare:

- operatii necesare executiei, executia forajului, tragerea conductei;

- demobilizare cu toate operatiile incluse;

- asigurarea depozitarii detritusului si noroiului de foraj rezultat la unitati autorizate.

Formarea firului pe pozitie, probe, verificari, izolare, cuplare, refacerea terenului vor fi executate
de antreprenor.

Utilajul de foraj va avea ca unitati de lucru:

- Foreza.

- Pompa de presiune fluid foraj ce asigura 1400 litri/min la presiunea de 100 bar necesar pentru
regimul de lucru al motorului de foraj si al sapelor de foraj.

- Unitatea de comanda.

- Unitatea de recirculare noroi foraj.

- Unitatea de preparare fluid de foraj.

La incheierea lucrarilor trebuie Tncheiat un raport care trebuie sa precizeze:

- profilul longitudinal al conductei cu valorile razelor de curburg;

- masurarile efectuate Tn timpul forajului, referitoare la presiune, debit fluid de foraj, forta de
tractiune, coordonatele X, y, z ale sapei, si orice alte date relevante.

Calculul razei minime de curbura pentru conducte executate prin forai orizontal dirijat
La subtraversarile executate prin foraj orizontal dirijat calculul razei minime de curbura R al
firului conductei se face cu relatia:

R=2 E 'De [m]
2-K -0)
oa- tensiunea admisibila [N/mm ]
oi -tensiunea longitudinala calculata la presiunea maxima admisibila de operare [N/mmZ];
E- modulul de elasticitate al otelului tevii (N/mm2);
De - diametrul exterior al conductei (mm);

= 0-0785 -Pmm-De?2 [N/mm’ﬂh

P max - presiunea maxima admisibila de operare [bar];

A - sectiunea tevii din care se executa conducta [mmZ2].

a _0.0785-64-273.12

=63.19 [N/mm ]
5930.2

210000 -273.1

= 246 [m]
2000 -(180 -63.19)
Raza minima de curbura = 246 m
Raza de curbura aleasa pentru a asigurara intrare -iesire conducta in punctele propuse pe maluri
va fi de 1.440 m
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Pentru teava DN 250:

Def=273.1 mm - diametrul exterior al tevii

ra~ 1440 m - raza curburii godeviabile (ra>5 Def)

S = 7.1mm grosimea de perete a tevii

Calculul fortei de tractiune pentru executia traversarii conductei prin forai orizontal
dirijat

In calculul fortei de tractiune pentru alegerea utilajului de executie a forajului si a tragerii
conductelor in forajele executate au intrat urmatoarele elemente:

Pentru conducta DN 250

a) Diametrul exterior: 273.1 mm;

b) Grosimea de perete: 7,1 mm;

c) Greutate material tubular fara izolatie: 46.6 Kg/m;
d) Greutate material tubular cu izolatie: 51 Kg/m;

c) Standard de referintd: SR EN 1SO 3183+ Al:2018;
d) Clasa de teava: PSL 2;
e) Clasa de otel: L 360N / X 52N.
Calculul fortei de tractiune pentru alegerea instalatiei de foraj orizontal dirijat
Trebuie specificat faptul c exista mai multe metode pentru a calcula forta de tractiune maximald,
susceptibila a se exercita asupra capului de tragere pe parcursul operatiunii.
Cele mai cunoscute metode pentru evaluarea acestei forte de tractiune sunt:
- metoda Huey, Hair si McLeod - publicatd tn “Installation Loading and Stress Analysis
Involved with Pipelines Installed by Horizontal Directional Drilling”;
- metoda Kogler si Liibber, valabila pentru lungimi de foraj cuprinse intre 200 si 2000 m si
diametrul forat intre 100 si 1500 mm;
- metoda Herrenknecht;
- metoda Vermeer.
Ultimele doua metode poartd numele firmelor specializate in tehnologia forajului orizontal
dirijat, firme recunoscute pe plan mondial.
Calculul 11 prezentdm dupa trei metode si apoi alegem utilajul.
a) Calculul fortei de tractiune dupa metoda Kogler si Liibber
Acesti autori propun urmatoarea formuld pentru determinarea fortei de tractiune n timpul
operatiei de tragere a conductei:
F=(L+D- K) mX, unde:
F - forta de tractiune, n kN;
L - lungimea de foraj, in m;
D - diametrul exterior al conductei, Th mm;
K - coeficient de corectie,
X - factor ce tine de natura solului,
X =1, pentru sol normal
X =15 - pentru sol dificil (nisip grosier pietris izolat, pietris, etc).
b) Calculul fortei de tractiune dupa metoda Herrenknecht
Societatea, specializatd in proiectarea si executia de traversari prin metoda forajului orizontal
dirijat, propune urmatoarea formula:
F=(D+L) *12 - unde:
F - forta de tractiune, in kN;
L - lungimea de foraj, in m;
D - diametrul exterior al conductei, Tn mm;
c) Calculul fortei de tractiune dupa metoda Vermeer
Firma Vermeer propune calculul fortei de tractiune n trei ipoteze de lucru:
1 Forta de tragere FI - atunci cand conducta se afld 100% n exterior;
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2. Forta de tragere F2 - atunci cand conducta se afla 50% in exterior si 50% in gaura de foraj;
3. Forta de tragere F3 - atunci cand conducta se afla 100% Tn gaura de foraj.

Forta de tragere FI - conducta se afld 100% Tn exterior
FI =nx (G + Gest) x L, unde:
FI - forta de tragere, in daN;
n - coeficient de frecare, - pentru frecarea pe suprafata terenului este 0,3 +0,8
- pentru frecarea pe role este 0,1 + 0,2;
G - greutatea pe unitatea de lungime materialului tubular(Gl)+izolatie(G2)+protectie
mecanica(G3), in daN/m;
Gest
L - lungimea, Tn m;
Forta de tragere F3 - conducta se afla 100% in interior
F3 = (0,4 x Fn + Ft) x (L+D), unde:
F3 - forta de tragere, Tn daN;
Fn- forta normald, in daN/m; Fn=Fa- (G + Giex)
Fa- forta arhimedica, Fa= 175,7 daN/m, pentru yrOd bartoitic=1180 daN/mc
G - greutatea pe unitatea de lungime materialului tubular(Gl) + izolatie(G2) + protectie
mecanica(G3), in daN/m;
Fn
Fn
Ft-forta de rezistenta a noroiului de foraj;Ft=Ded/12 .
L - lungimea, Th m;
D - diferenta dintre cotele maxime si minime ale forajului, in m; D = 3,74 m.

Forta de tragere F2 - conducta se afla 50% in exterior si 50% in interior

Din rezultatele obtinute s-a observat cd metodele Kogler - Lubber si Vermeer au rezultate
comparativ apropiate, iar metoda Herrenknecht difera cu mai mult decéat dublul acestora. Pentru
alegerea capacitatii utilajului de tragere consideram ca se poate face media aritmetica intre cele trei
rezultate.

DCA (Drilling Contractor Association - Asociatia Contractorilor de Foraj) recomanda,
pentru dimensionarea capacitatii utilajului de foraj, un factor de siguranta de 2 - 3 ori mai
mare decat forta de tractiune necesara din calcule, deci utilajul de tragere trebuie sa asigure
capacitatea de 20 tf.

A fost luata in calcul instalatie de foraj de 20 tf.

Din calculele de dimensionare a rezultat ca pentru executia conducteise vor folosi urmatoarele
materiale si se vor executa urmatoarele probe:

- Conducta va fi incadrata in clasa 2 de locatie la subtraversarea apelor prin FOD (foraj
orizontal dirijat), se va executa din teava de otel L360N, SMLS, PSL 2, preizolata cu polietilena
extrudata pentru protectia pasiva si protectie mecanica din rasini epoxidice si banda ROWING,
standard SR EN 12068:2002, cu grosimea de perete de 7,1 mm pentru conducta DN 250;

Executie, verificari si probe

- controlul integral al tevii si al sudurilor realizate din fabricatie, prin metode nedistructive;

- executia firului inaite de tragere in tunelul forat;

- controlul 100% la sudurile executate, prin metode nedistructive cu radiatii penetrante sau
ultrasunete;

- izolarea sudurilor conductei la subtraversare, cu mansoane termocontractile si rasini
epoxidice;

- verificarea izolatiei la tronsonul de subtraversare se va face obligatoriu in prima faza dupa
finalizarea firului si izolarea lui inante de tragere si in faza a doua dupa tragere in tunelul forat;
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- la tronsonul de conducta ce va subtraversa cursul de apa probele de presiune se vor face
obligatoriu in prima faza dupa finalizarea firului inainte de tragere - probe de rezistenta executate
hidraulic si in faza a doua dupa tragere in tunelul forat- probe de rezistenta si etanseitate, executate
hidraulic.

- presiunea maxima de proiectare va fi de 64bar , iar probele se vor executa dupa formarea
firului in teren si a doua oara dupa tragerea conductei in tunel;

- proba de rezistenta la presiune inainte de tragere este de 80bar (64 barxl,25), timp de minim
4 ore;

- proba de rezistenta dupa tragere este de 80bar (64 barxl,25), timp de minim 1 ora si de
etanseitate la presiune este de 70,4bar (64 bar x 1,1), timp de minim 8 ore;

- cuplarea in firul de conducta executat;

Programul de executie al traversarilor prin F.O.D.

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de constructii-montaj, valabila pentru subtraversarile
prin foraj orizontal dirijat, este urmatoarea:

1 Predarea-primirea traseului si coordonatelor STEREO 70 intre beneficiar, topograf,
constructor, proiectant.

Montarea utilajului de forat pe pozitie.

Procurarea materialului si transportul tevii pe traseu.

Curdtirea la luciu metalic cu perii de sarma la imbinari.

Formarea firului de conducta pe malul opus utilajului.

Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate.
intregirea izolatiei la imbinari.

Executia izolatiei mecanice a intregului tronson de subtraversare, cu rasini epoxidice.
Verificarea izolatiei inainte de tragere in tunel.

10 Efectuare probe de presiune de rezistenta a tronsonului inainte de tragere in tunel.

11. Executia forajului.

12. Tragerea conductei.

13. Efectuarea probelor de presiune la etanseitate dupa tragerea conductei.

14. Verificarea izolatiei dupa de tragere in tunel.

15. Montarea curbelor si cupoanelor.

16. Cuplarea tronsonului ce subtraversaeza raul in firul conductei pe ambele maluri.

17. Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate.

18. intregirea izolatiei anticorozive exterioare a tevii dupa curatirea, in prealabil a locului de

Aplicare.

19. Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul.

20. Refacerea terenului la categoria de folosinta initiala.

21. Receptia lucrarii.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facutd decat dupa ce au fost obtinute avizele si
acordurile tuturor organelor prevazute in legislatie.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu
cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanenta a lucrarilor de
constructii-montaj in timpul executiei, prin delegati Tmputerniciti in acest scop. La lucrérile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitétii pe
faze de executie a lucrérilor”.

©o Nk~ wWN
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6.20. Acoperirea santului

Astuparea conductei si santului

Santul nu va fi astupat decat dupad ce beneficiarul va verifica Tnvelirea cu material moale a
ntregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cat mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a
se evita distrugerea izolatiei.

Astuparea conductei, dupd montarea in san{ se va realiza manual si mecanizat, conform
Normativelor Tehnice pentru proiectarea si executia terasamentelor.

Astuparea conductei se va face numai dupa:

verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
- montarea prizelor de potential (unde este cazul);
- realizarea stratului de nisip de 10cm pentru montare conductg;
- realizarea drenajelor cu rasuflatori (unde este cazul).

Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sdpatura si depozitat pe marginea
santului, Tn final depunandu-se stratul vegetal depozitat separat.

Dupa lansarea conductei Tn sant, acoperirea cu pamant se va face astfel incat corpurile tari sa nu
deterioreze izolatia.

Umpluturile se executa manual, Tn straturi succesive de 10-15cm pana ce se acopera cu 15cm
generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat.

Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30cm, compactate cu mai mecanic.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrérilor.

Ordinea operatiilor de terasamente pentru montaj conducta

Lucrdrile pentru montaj conducta constau in executia firului de conducta noua, saparea santului
de montaj al conductei noi si astuparea santului. Tnainte de saparea santului de montare a conductei,
stratul de sol fertil se va decoperta si depozita la marginea culoarului de lucru, culoar ce va avea
latimea de Ilm pentru teren categorie de folosintd arabil si 6m pentru teren categorie de folosinta
padure. Pamantul rezultat din saparea santului pentru montarea conductei va fi depozitat in partea
opusa depozitului de pamant fertil.

Urmadtoarea etapa de terasamente, executata dupa montarea conductei in sant, va cuprinde
lucrarile de terasamente (dupa pozarea conductei in sant), operatiunile de astupare a santului
executandu-se OBLIGATORIU in ordine inversa operatiilor de sapatura si cuprinzand ordinea
operatiilor descrise in continuare, prin astemerea stratelor obtinandu-se structura litologica initiala a
terenului, ultimul strat asternut fiind cel de sol fertil, operatiile executandu-se astfel:

- astuparea santului, cu pamantul rezultat din sdpatura sant, in ordine inversa lucrarilor de
sapatura a santului, in straturi alternative de 30cm, compactarea fiecarui strat cu mai mecanic, pentru
acoperirea conductei fiind folosit tot pamantul rezultat din sapaturd. Pozarea conductei se va face pe
un strat de 10cm de pamant cernut, dupd montarea conductei in sant, va fi acoperita cu pamant
maruntit (cernut) ce va depasi cu I0cm generatoarea superioara dupa compactarea manuala cu maiul.
Urmatoarea etapa va fi astuparea manuala si mecanica a santului cu intreaga cantitate de pamant
rezultata din saparea santului si compactarea cu maiul mecanic a umpluturii in straturi alternative de
30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face dupa astuparea santului cu pamantul
rezultat din sapare sant, la copertare fiind folosita intreaga cantitate de pamant fertil rezultata din
executia culoarului de lucru.

- executia de lucrdri agricole pentru imbunatatirea calitatii stratului de sol fertil si anume:
araturi pe toata suprafata pe care au fost executate lucrari, discuirea suprafetei, administrarea de
ingrasaminte si insamantarea cu ierburi perene specific zonei.
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n terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupa tasare
terenul sa ajunga la profilul initial.

fnainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va intoarce pe 10cm
grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va
asterne uniform in 30cm grosime pe teren orizontal sau cu panta 20% si in 20cm grosime la taluzuri
cu panta mai mare de 20%.

Aducerea terenului la categoria de folosinta initiala este obligatorie, in acest scop se va incheia
proces verbal de receptie calitativa, in prezenta beneficiarului, constructorului si detinatorului de
teren.

Solul se va fertiliza prin administrarea de Tngragaminte.

in cazul Tn care terenul traversat de conductd a fost pasune, se vor imprastia seminte cu mana,
care ulterior se vor ingropa cu grebla de gradind si tavalugul de ména. Apa necesard udarii
suprafetelor se va transporta cu cisterna.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste pentru accesul la
amplasamentul lucrarilor.

Verificarea compactarii umpluturilor se va face cu respectarea prevederilor "Normativului pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente” indicativ C 56-85 si a
Normativului C 29-85.

Toate lucrarile mentionate vor fi executate conform specificatiilor, fiind incluse intr-un capitol
distinct in partea economica a proiectului de executie.

6.21. Pregatirea punerii in functiune
fnaintea de punerea in functiune a conductei se vor face urmatoarele verificari si probe:

a) curdtirea ce se face dupa terminarea constructiei conductei. Operatia de curatire se face cu
ajutorul pistoanelor curatitoare, echipate cu perii de sarma si mansete de cauciuc. Vehicularea
pistoanelor se va face cu aer;

b) probele de presiune;

c) evacuarea fluidului de proba si uscarea conductelor.

Punerea in functiune a conductei se face in conformitate cu programul incheiat cu acordul
comun al constructorului, proiectantului si beneficiarului.

In cazul cand lucrérile se executa pe timp friguros si exista riscul inghetarii apei folosita la probe,
se accepta executarea probelor cu aer (in cazul in care temperaturile coboara sub 0 grade).

6.22. Reperarea conductei
Marcarea conductei se realizeaza prin plantarea unor borne prevazute cu placute indicatoare.
Bornele sunt executate conform desen nr. 26.
Aceste borne se amplaseaza in urmatoarele situatii:
- la ambele capete ale subtraversarilor cailor de comunicatii;
- schimbarile de directie in plan orizontal si vertical;
- intersectii cu conducte sau alte instalatii subterane.
Placutele indicatoare se confectioneaza din metal si contin informatii codificate despre conducta.
Distanta de amplasare a bornelor va fi astfel aleasa incat de langa o borna sa se poata vizualiza
borna urmatoare de pe traseu.
Pe placutele indicatoare amplasate la schimbarile de directie se inscriptioneaza directia si unghiul
de deviere.
Conducta de transport titei va fi prevazutd cu banda avertizoare din polietilena pentru detectare
in cazul sapaturilor. Banda avertizoare se amplaseaza la 30cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.
Constructorul va monta placute de identificare din metal pe care se imprima:
 conducta de titei;
* simbolul detintorului;
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e numarul de inventar;

» diametrul conductei;

* presiunea de regim;

* anul punerii in functiune.

Placutele se vor monta pe partile aparente ale bornelor de marcare ce se executa conform
planului.

6.23. Curatirea conductelor

Generalitati

Curdtirea interioara a conductelor se va face Tnainte de proba de rezistenta la presiune si
etanseitate Tn scopul indepartarii impuritatilor.

Curatirea

Metodele si procedeele de curatire se vor alege in functie de materialul si diametrul conductelor,

Procedeele uzuale de curatire sunt:

- curdtire mecanica;
- suflare cu aer;
- spalare cu apa.

Curatirea mecanica se poate realiza prin sablare, periere, cu lanturi, etc.

Operatia de curatire mecanicd va fi urmata de suflari cu aer sau pistonare pentru Tndepartarea
particulelor ce au rezultat din curatirea anterioard (daca prin proiect nu se specifica alte prevederi),
curdtirea de obicei se realizeaza prin suflare cu aer.

Spalarea cu apa se va face realizand n conducta o viteza maxima de Im/sec.

La toate aceste operatii parametrii de presiune si temperatura nu vor depasi pe cei de lucru.

6.24. Probe de presiune
incercarile tronsonului de conducta inlocuit la presiune
Probarea conductelor
incercarea la presiune a conductelor, Tnregistrarea si interpretarea rezultatelor se va face conform
standard SR EN 14161+A1/2015.
incercarile de presiune la care se supun conductele sunt:
- incercari de rezistentad (hidraulice);
- incercari de etanseitate (hidraulice),
incercarea de rezistenta
incercarea de rezistenta la presiune hidraulicd se executd in mod normal cu apd, cu exceptia
cazurilor cand:
- exista pericol evident de inghet si probele se vor executa cu aer;
- apa influenteaza si deterioreaza conducta;
- apa dauneaza ulterior procesului tehnologic.
Apa folosita pentru Tncercari va fi curatd, fara suspensii mecanice sau cu tendinte de depunere pe
peretii conductelor.
incercarea de rezistenta se face dupa ce conducta sau sistemul a fost montat complet si dezaerisit
si executate operatiile de curétire.
Cand incercdrile de rezistenta nu pot fi executate in pozitia montatd se vor avea in vedere
urmatoarele:
- fiecare element de conducta va fi incercat individual Tnainte de asamblare si montare;
A - S vamari volumul de examinari pentru imbinarile sudate.
Incercarea de etanseitate
Aceasta se executa cu scopul de a verifica etanseitatea tuturor imbindrilor si este ultima n
succesiunea operatiilor de incercare.


mailto:snifproiectt@vahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@vahoo.com

Fluidul utilizat va fi apa si se va face pe sisteme complet montate. Presiunea de Tncercare nu va
depasi presiunea maxima admisa (prin certificat de calitate al furnizorului de teava) in conducta.

Efectuarea incercarilor

Umplerea cu lichid

Umplerea conductei cu lichidul de testare se va face la o ratd controlatd cu unul sau mai multe
pistoane (piguri) sau sfere folosite pentru a avea o interfata aer - apa in plan vertical (pozitiva) si
pentru a minimiza spatiile in care ar putea raméane aer;

Se va acorda atentie deosebitd eliminarii complete a aerului pentru a se realiza o proba de
presiune reusita. Toate spatiile in care aerul poate fi retinut cum ar fi ramificatii, cavitati, by-pass de
conducta, vor fi umplute separat cu lichid de proba;

Pe cat posibil umplerea conductei se va face prin punctul cel mai de jos al conductei, iar
evacuarea aerului prin punctul cel mai ridicat.

Presurizarea

Presurizarea sistemului (tronsonului) va incepe Tn momentul Tn care exista certitudinea unei
umpleri complete a conductei cu lichidul de proba;

Ridicarea si coborarea presiunii se vor face treptat, fara socuri;

Presiunea de incercare va fi crescutd uniform si continuu pana la circa 50% din valoarea
prescrisa, dupa care cresterea pana la valoarea limita de proba se face in trepte, circa 10% din aceasta
pe o treapta. Durata ntre trepte va fi cel putin 15 min;

Cresterea presiunii se va face la o ratd de 1 bar/min;

Cand presiunea in conducta a atins nivelul de 90% din presiunea de proba, prescrisa, rata de
presurizare va fi redusa la 0,5 bar/min.

Nu sunt admise interventii indiferent de scop, daca conducta este sub presiune.

Executarea si durata incercarilor

Probele de presiune se executa in conformitate cu SR EN 14161+A1:2015:

- proba de rezistenta hidraulica

Pproba= 1,25 x Pmaxima de operare. Pmo = 64 bar

Porda = 1,25 x 64 bar = 80 bar, timp de minim o ora de la egalizarea presiunii Tn conducta si de
la egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

- proba de etanseitate

Pordba= 1,1 x Pmaxima de operare. Pmo = 64 bar
Ppda= 1,1 x 64 = 70,4 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii Tn conducta si de la
egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

Presiunea de testare nu trebuie sa depaseasca limita pentru care efortul unitar este mai mic sau cel
mult egal cu 90% din limita de curgere conventionald tehnica (Tc¢) a materialului din care sunt
confectionate elementele conductei.

In cursul acestei examinari, conducta nu trebuie sa prezinte nici un semn de deformare plastica.
Pe toata durata Tncercarii presiunea inregistrata pe diagrama trebuie sa se mentind constanta in
limitele de variatie ale presiunii barometrice.

Constructorul si subcontractantii sai trebuie sa asigure echipamentul si instrumentele necesare
pentru efectuarea testelor de presiune. Tn timpul efectuarii testului, Tn interiorul conductei trebuie sa
fie cat mai putin aer. Apa utilizatd trebuie sa fie cat mai putin agresiva si necontaminatd. Apa
utilizatd trebuie sa aibd un pH intre 5si 8.

Ca reguld generald, incercdrile trebuie efectuate in conditii de temperaturd a solului si apei de
peste +4°C. Cand temperatura aerului este sub 0°C trebuie sa se evite efectuarea testelor cu apa din
cauza riscului de Tnghet. Tn cazuri exceptionale pot fi efectuate Tncercéri la temperaturi mai scazute,
daca au fost luate masurile necesare (de exemplu, incélzirea circuitelor de masurare etc.), dar este
nevoie de acordul reprezentantului beneficiarului si al expertului independent. Pentru umplerea
portiunilor testate, este recomandabil sa se utilizeze apa avand o temperaturd medie si cat mai
apropiata de temperatura solului. Ca rezultat, timpul necesar egalizarii temperaturii apei cu cea a
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solului va fi minim. Volumul de apa necesar, cu toate conductele de alimentare si evacuare, trebuie
sa fie asigurat de constructor.

fnainte de efectuarea probelor de presiune, in prezenta beneficiarului, dupa caz si a
proiectantului, executantul realizeaza operatiile finale de curatire si verificare interioara a conductei
cu dispozitive speciale respectdnd normele in vigoare. Conducta trebuie s& fie integral curatata (de
exemplu, cu godevil pentru curatare) si izolata in mod corespunzator. in timpul testelor de presiune
la conducte nu se admit reparatii provizorii (samiere, suduri necorespunzétoare, etc).

Echipamentele care nu vor face subiectul probei de presiune trebuie izolate fata de conducta pe
perioada probei. Dupa testul de presiune, trebuie sa se efectueze testarea conductei pentru siguranta
cd este curata si nedeteriorata.

Constructorul va lua toate masurile de sigurantd necesare, ca in timpul efectudrii probelor de
presiune, sa fie evitate accidentele. Astfel, se va stabili 0 zona de siguranta de 100m de o parte si de
alta a conductelor probate, pazita de patrule organizate de constructor.

Probele de rezistenta si de etanseitate se vor executa in prezenta beneficiarului cu aparate
nregistratoare, diagrama inregistrata constituind un document al «Cartii conductei.

In timpul probelor la presiune nu se admit pierderi de presiune in conducta fiind admise numai
variatiile cauzate de diferentele de temperatura ale fluidului.

Dupa terminarea probelor golirea conductei va respecta urmatoarele:

e evacuarea se va face la extremitatea conductei, opusa capatului de introdus;
» reducerea presiunii se va face treptat, cu o rata de descrestere de 3 bar/min;
» sevor lua toate masurile necesare evitarii contaminarii solului.

Evacuarea fluidelor de incercare

Fluidele de incercare vor fi evacuate controlat, fard a afecta constructia propriu-zisa (sant,
izolatie, etc), mediul inconjurator, domeniul public sau alte instalatii.

Evacuarea apei din conducta se va face cu un piston antrenat cu aer comprimat, a carei viteza va
fi reglata prin dozarea scurgerii apei la capatul conductei.

Dacé evacuarea apei din conducta nu poate fi realizatd cu pistonul la o singura trecere, eliminarea
acesteia se va face prin mai multe treceri ale pistonului sau prin sifoane montate in locurile cele mai
joase ale traseului cu flanse, astfel incat s& poata fi demontate dupa evacuarea apei.

Antrenarea apei se face cu aer comprimat la o presiune maxima 2bar.

La evacuarea fluidelor se va avea in vedere ca depresurizarea sistemului sa nu se facd in socuri.

Directia de refulare va fi aleasa astfel incat sa nu se pund in pericol persoanele din jur sau
bunurile din apropiere.

Se vor lua toate masurarile necesare evitarii contaminarii solului.

Dupé terminarea testelor de presiune, conducta va fi golitd complet si uscatd. in cazul in care
temperatura exterioard este foarte scazuta si existd pericolul de Tnghet al portiunilor de deasupra
solului ale conductei, aceasta, Tmpreuna cu toate componentele sistemului care au fost umplute cu
apa, trebuie drenate din nou, cu atentie, imediat dupa terminarea testului.

Echipament de incercare si tolerante

Echipamentul pentru testele de presiune si masurarea presiunii va fi compus din:

- agregat de presiuneg;

- etalon de inspectie;

- echipament de masura a debitului, presiunii si temperaturii;

- echipament de Tnregistrare a presiunii, cu precizie minima de 0,1%;

- etalon de masura, cu domeniul de masura 1,5 x presiunea de umplere;
- racorduri Tntre echipamente.

Toate echipamentele si dispozitivele folosite trebuie nsotite de certificate de calitate si calibrare.
Echipamentul utilizat pentru testele de presiune trebuie sa fie construit si testat pentru a rezista la
presiunea maxima de testare a conductei. Se va utiliza un sistem de achizitii de date corespunzator
pentru a se inregistra umplerea conductei, si presiunea de testare.
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Pentru efectuarea testului de etanseitate se va folosi un dispozitiv corespunzator pentru masurarea
volumului de apa scursé din conducta (de exemplu, o balantd zecimala cu vas sau un vas calibrat de
capacitate corespunzatoare).

Pentru masurarea temperaturii:

- Termometru pentru masurarea temperaturii agregatului si a temperaturii exterioare, cu
precizie de citire de 0,5°C;

- Termometru corespunzator pentru peretele conductei, Tn zona izolata a acesteia cu precizie de
citire de 0,5°C;

- Termometru pentru peretele conductei, Th zona neacoperitda a acesteia (de exemplu
extremitatile conductei), cu diviziuni de 0,5°C.

Operatiunile de testare a unei conducte se intrerup, daca se pun in evidenta unele defecte cum
sunt: fisuri, pori, neetanseitati, etc; Toate defectele conductelor si/sau componentelor sistemului
descoperite Tn timpul efectuarii testelor trebuie sa fie remediate.

Dupa remedierea acestor defecte, portiunea afectatd a conductei trebuie sa fie supusa din nou
incercarii de presiune cu apa.

In cazul in care apar probleme cu masuratorile Tn timpul efectudrii Tncercarii, trebuie s& se
convind asupra testarii unor portiuni mai mici.

Lungimea tronsoanelor testate este limitata si de conditia obligatorie de a nu se depasi presiunea
de proba maxima admisibila.

Sistemul de comunicare dintre personalul operator insarcinat cu executarea testelor conductei si
personalul tehnic de conducere a operatiei de testare, la diferite nivele, va fi asigurat, astfel incat sa
se cunoasca in orice moment stadiul de executie a testelor, utilizdnd echipamente de
radiocomunicatii in punctele de lucru.

Tnregistrarea rezultatelor si intocmirea documentelor
nregistrarea rezultatelor testelor de presiune si intocmirea documentelor, sunt operatiuni care cad
in sarcina antreprenorului, si cuprind:
- denumirea investitorului si antreprenorului;
- numele si prenumele personalului responsabil cu efectuarea testelor, personalului operator,
personalului de asistenta si control;
- amplasamentul tronsonului testat;
- data testului;
- felul Incercarii (presiune, duratd, fluid);
- procedura de testare;
- trepte de presiune si volum de fluid pompat pana la atingerea presiunii de probg;
- temperatura solului, aerului precum si conditii meteo in intervalul de testare;
- diagramele Tnregistratoare ale presiunii pe perioada testarii;
- defectiuni constatate (locul si modul de remediere);
- interpretarea diagramelor inregistratoare atunci cand sunt Tnregistrate discontinuitati ale
presiunii in timpul testului; mod de operare;
- profilul presiunii in conducta atunci cand sunt diferente de cotda mai mari de 30m;
- procese-verbale de finalizare a testului si confirmarea testului.
Documentele tehnice de finalizare a operatiilor de testare la presiune a conductelor se pastreaza
in anexa la Cartea constructiei.

6.25. Cuplarea conductei noi in conducta existenta

Tnainte de operatia de cuplare, tronsoanele noi de conducta vor fi supuse testelor de presiune, pe
fiecare tronson n parte.

Cuplarea tronsoanelor de conducte noi in conductele existente se face prin sudura.
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La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va intocmi un program de lucru intre beneficiarul
conductei, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde
urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

- se pompeaza produsul din conducte cu ajutorul a doua pistoane in care se intercaleaza apa,
astfel ca distanta dintre pistoane sa fie mai mare ca distanta dintre doua ventile de sectionare ce vor fi
actionate pentru izolarea zonei;

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar
pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeaza conducta in punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost
executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatita pentru
interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine titei si mijloace de transport etanse)
si se verifica daca pe tronson a mai ramas titei, in acest caz acesta se evacueaza in butoaie sau
cisterne si se transporta la cea mai apropiata statie CONPET unde este reintrodus in fluxul
tehnologic;

- se golesc de apa portiunile de conducta in care se executa cuplarea;
se izoleaza imbinarile de la cuplare;
se pune in functiune conducta, reludnd pomparea;
se astupa santul;
se reface terenul la categoria de folosinta initiala;
se face receptia lucrarilor.

Cuplarea conductei se va face prin sudura, dupa ce in prealabil conductele existente au fost
pregatite in mod corespunzator.

Tmbinarile se vor controla cu R.P.

Santul nu va fi astupat decat dupa ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale
(pamant) a intregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cat mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a
se evita distrugerea izolatiei.

Dupa astuparea santului, se va realiza compactarea. Umplutura va depasi usor nivelul solului din
jur. Pentru efectuarea modificarilor de traseu, cat si la cuplari nu se admite deformarea elastica a
conductei. Pentru schimbarile de directie se vor utiliza curbe prefabricate tip CMF conf. art. 10.6.2.
dinSREN 14161+A1:2015.

6.26. Demontare conducta veche

Lucrérile de demontare se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale.

Pe culoarul de lucru pamantul fertil ce se decoperteaza, se strange n depozit pentru a nu fi afectat
de lucrdri, urmand ca la terminarea lucrarilor ordinea astemerii straturilor de pamént sa fie facuta
invers, ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate Tn perioada de demontare este urmatoarea:

1 Predarea-primirea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant.
2. Trasarea culoarului de lucru

3. Decopertarea stratului vegetal

4. Saparea santului

5. Scoaterea Tn totalitate a fluidului din conducta ramas dupa cuplare

6. Spalarea si pistonarea conductei ce se demonteaza

7. Taierea conductei vechi pe tronsoane cu cutit cu role

8. Scoaterea tronsoanelor din sant, cu macara si incarcarea in mijlocul de transport
9. Transportul in depozit provizoriu, iar in final la depozitul Inotesti, jud. Prahova.
10. Astuparea santului in ordine inversa saparii cu compactarea fiecarui strat

11. Refacerea terenului la categoria initiala

12. Receptia preliminara a lucrarii
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Traseul conductei
Traseul conductei ce se demonteaza este materializat in planurile de situatie si profilele

longitudinale.

Trebuie urmarit ca marcajul sa se pastreze pe toata durata demontarii conductei.

Tnainte de Tnceperea sapaturilor, se va proceda la predarea traseului de beneficiar, proiectant si
topograf, constructorului.

CAP.7. CONTROL DE AUTOR

Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decat
cu avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

SEF PROIECT,
Ing. Costea Paul

Tntocmii \ Verificat,
Ing. Radu Ing. Matei Benone
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JINLOCUIRE a unui tronson de conducta,in
LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 0 1034”
ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU
PUNCT DE PLECARE INTRAREA TN PADUREA DE LA

PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA”

PROIECT NR. 361/2018

CAIET DE SARCINI - PROTECTIE CATODICA

FAZA: P.T.+CS. + D.E.


mailto:snifproiectt@vahoo.com

S.C. SN1F PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@vahoo.com

CUPRINS
1. SCOPUL LUCRARILOR.....cotiieeeeeee e e e e et ee e aee e e aseeeeeeeeens 70
2 GENERALITAT Lottt ettt 70
3. STANDARDE SI DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV CE TREBUIE
RESPECTATE LA EXECUTIA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROSIVA.....70
4, DESCRIEREA LUCRARILOR.......cooiiiicetseee ettt sn st en s 71
4.1. PROTECTIA ANTICOROSIVA PASIVA A CONDUCTE ......ccocoveereeeireiereesereiennnn, 71
4.2. PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA........ccoooeeieeeeeeeeveeeee e 74
5. PROBE, INCERCARI, INSPECTIH SITESTE ..ottt esses s 75
5.1, GENERALITAT L oottt sttt sttt sttt anee s 75
5.2. TESTAREA ELEMENTELOR COMPONETE......c.cciiiiieiessteeeee e 76
5.3. PUNEREA TN FUNCTIUNE A INSTALATIEI DE PROTECTIE CATODICA.............. 76
6. MARCARE Sl IDENTIFICARE ..ot oiieeiteeeeess e eeses et enen s s st ssnen s 77
7. SCULE SI DISPOZITIVE SPECIALE.......cootooiteeeeceeeeeeeves st enes s, 77
8. AMBALAREA S| DOCUMENTELE INSOTITOARE ALE COLETULUI DE
LIV RARE ...ttt ettt ettt ettt ettt et ettt s et et et et et e e et et et e et et et et et et et en ettt en e 77
9. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCI....cocooovviiieirerninnn, 78
10. MASURI DE APARARE TMPOTRIVA INCENDIILOR........ccvveieeeeeeeeeeeeeeee e 78

ANEXE:
FOAIE DE DATE CABLU CYY 1X6MMP

FOAIE DE DATE CABLU CYY 1X25MMP

FOAIE DE DATE PRIZA DE POTENTIAL

FOAIE DE DATE ANOD DE ZINC

FOAIE DE DATE MANSON TERMOCONTRACTIL PENTRU SUDURI
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CAIET DE SARCINI - PROTECTIE CATODICA

1. SCOPUL LUCRARILOR

Protectia Tmpotriva coroziunii exterioare a conductelor ingropate este necesara deoarece:

» asigura exploatarea in conditii de sigurantd, fara avarii provocate de coroziune, pentru cel
putin 20 de ani, aceasta duratd puténd fi prelungita cu costuri minime pana la 40 de ani;

* permite operatii de supraveghere - intretinere a starii materialului tubular cu tehnologii si
metode specifice, putin costisitoare.

2 GENERALITATI

Sistemul de protectie anticorosiva utilizat pentru conducta de transport titei 0 10y Icoana -
Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure Parc 4 Roata) se compune din:

» Protectie pasiva - izolatia anticorosivda, cu rol de separare a metalului conductelor de

contactul cu mediul exterior agresiv.

 Protectie catodica - cu rol de completare a protectiei pasive si céreia 1i confera viteza redusa

de Tmbétranire a izolatiei.

3. STANDARDE $SI DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV CE TREBUIE
RESPECTATE LA EXECUTIA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROSIVA

» STAS 10166/1-77:  Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.
Pregatirea mecanica a suprafetelor.

» SIS 055900-80: Standard de pregatire a supr. metalice in vederea vopsirii.

» [SO 8501/1-88: Pregatirea stratului metalic inainte de aplicarea vopselurilor sau a
produselor aferente. Partea 1

» [SO 21809-3 - 2011: Industria de petrol si gaze. Izolatii externe pentru conductele ingropate
sau imersate folosite in sistemele de transport. Partea 3. Izolatii de pentru suduri aplicate in
teren.

* SR 7335/6-1998: Protectia anticorosiva constructii metalice Tngropate. Protejarea
conductelor la subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si la trecerile prin camine.

o STAS 7335/7-87: Protectia contra coroziunii. imbinari electroizolante

» STAS 7335/8-85: Protectia contra coroziunii. Prize de potential

» STAS 7335/9-88: Protectia contra coroziunii. Protectia catodicd exterioara si legarea la
pamént a conductelor cu anozi reactivi metalici. Prescriptii generale

e SR 7335-12/1998:  Protectia anticorosiva. Constructii metalice Tngropate. Protectia
catodicd a conductelor din otel

 SREN 12068/2008: Protectia catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia
impotriva coroziunii conductelor de otel ingropate sau imersate in conjunctie cu protectia
catodica. Benzi si materiale termocontractile.

* DIN 30670/1991: Izolatii de polietilena pentru conducte de otel

* DIN 30672/1991: Izolatii cu benzi de protectie contra coroziunii si materiale
termocontractile pentru conductele operationale la temperaturi pana la 50°C

* Normativ | 14-76: Normativ pentru protectia contra coroziunii constructiilor metalice
Tngropate

* NACERP 0196/ 1996

* Manual Metodologic Conpet

» Standard de Firma Conpet
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4. DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1. Protectia anticorosiva pasiva a conductei

4.1.1. Pregatirea suprafetelor metalice pentru izolare

Nota:

Pregatirea suprafetelor metalice pentru izolare se realizeaza in baza pentru conducta
preizolata sau in teren pentru zonele de sudura, zonele de curbe, tuburile de protectie,
conductele apartind OMV Petrom SA, la zonele de intersectie cu conducta proiectata, etc.

Tnainte de aplicarea protectiei anticorosive, suprafata conductei va fi curatatd de impuritati
(praf, saruri, rugind, contaminanti organici etc.), de bavuri, scorii, tunder, de stratul de
protectie anticorosiva temporara.

Toate sudurile si muchiile ascutite ale suprafetei metalice se vor rotunji prin polizare pentru a
permite buna aderenta a primerului si izolatiei.

Conducta trebuie s fie uscata.

Se interzice izolarea atunci cand umiditatea atmosferica este mai mare de 85% fin spatii
acoperite sau 75% 1n spatii neacoperite i expuse la intemperii.

Suprafata conductelor va fi curdtata, prin sablare pana la gradul SA 2V2 - conform I1SO
8501/1-88 si SIS 055900-80 sau grad de curatire 2, conform STAS 10166/1-77. Profilul
suprafetei sablate va fi de 25 50pm.

Pentru curdtirea suprafetelor metalice pe santier, se admite gradul de curétire ST3 conform
ISO 8501/1-88 si SIS 055900-80 sau grad de curdtire 3 conform STAS 10166/1-77 ( daca
producatorul materialelor utilizate la izolare permite acest lucru).

Dupa curatire, de pe suprafetele metalice se indeparteaza praful cu aer comprimat curat,
fara ulei.

Procedura de curatire si pregatire a suprafetelor metalice Tn vederea aplicarii izolatiei trebuie
sa corespunda prescriptiilor producatorului materialelor de izolare.

4.1.2. 1zolatia conductei

Izolatia aplicatd conductei va fi realizatd cu polietilena extrudata in fabrica. La suduri conducta
se va izola cu mansoane de polietilena termocontractila. Se vor utiliza benzi termocontractile pentru
izolarea curbelor, pentru reparatii, etc. Se vor utiliza benzi de polietilena aplicate la rece cu
suprapunere 50% - sistem C 50, cu grosime minima 3mm pentru izolarea tuburilor de protectie. La
zonele de sudura conducta inlocuita/conducta ce nu se inlocuieste pe partea de conducta ce nu se
inlocuieste (si care este izolata cu bitum), pe o lungime de circa 200cm se va izola conducta cu
sistem de benzi de polietilena aplicata la rece cu suprapunere 50% - sistem C 50, grosimea minima
3mm. Se vor utiliza benzi de polietilena aplicate la rece cu suprapunere 50% - sistem C 50, cu
grosime minima 3mm pentru izolarea conductelor apartind OMV Petrom SA, la zonele de intersectie
cu conducta proiectata.
Izolatia este compusa din:

primer (grund);

mastic (pentru nivelarea la suduri si locul de conexiune cabluri);
polietilena extrudata aplicata in fabrica;

mansoane termocontractile;

benzi de polietilena aplicata la cald,;

benzi de polietilena aplicate la rece;

Sistemul de izolatie a fost ales pe baza masuratorilor de rezistivitate a solului.
Valorile masurate simt prezentate in memoriul tehnic Protectie Catodica.
Masuratorile au fost executate cu aparat verificat metrologic.

4 13 Structura izolatiei

Izolatia anticorosiva ce se aplica in teren, se va realiza dupd cum urmeaza:
zonele de sudura ale cupoanelor de conducta se izoleaza anticorosiv cu mansoane
termocontractile;
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» zonele de conexiune ale cablurilor se izoleaza anticorosiv cu mastic (pentru nivelarea
suprafetelor) si banda termocontractila. In cazul in care decupajul realizat in izolatia de
polietilena extrudata (pentru a putea suda papucul de conducta fara a fi deteriorata izolatia pe
zonele vecine) este mai mare decét latimea benzii termocontractile folosita la reparatii, banda
termocontractila va avea o suprapunere de 50%. Se va avea in vedere ca suprapunerea benzii
folosite la reizolare peste izolatia existenta pe conducta pe fiecare parte a decupajului sa fie
de minim 150mm.

» curbele se vor izola cu banda termocontractila aplicata la cald cu suprapunere 50%.

» tuburile de protectie se vor izola cu banda din polietilena aplicata la rece cu suprapunere
50%, sistem C50, grosime minima 3mm.

» conductele apartind OMV Petrom S.A., la zonele de intersectie cu conducta proiectata, pe o
lungime de 10m, se vor izola cu banda din polietilena aplicata la rece cu suprapunere 50%,
sistem C50, grosime minima 3mm.

» lazonele de sudura conducta inlocuita/conducta ce nu se inlocuieste pe partea de conducta ce
nu se inlocuieste (si care este izolata cu bitum), se va izola conducta cu sistem de benzi de
polietilena aplicata la rece cu suprapunere 50%, sistem C50, grosime minima 3mm.

» reparatiile se realizeaza cu mastic (pentru izolarea suprafetelor) si banda termocontractila. Se
va avea in vedere suprapunerea benzii folosite la reparatie peste izolatia existenta pe conducta
pe fiecare parte a zonei ce se repara sa fie de minim 150mm.

Materialele folosite pentru izolarea si repararea izolatiei in teren vor corespunde foilor de
date anexate.
Nota 1:

Toate materialele necesare realizarii izolatiei in teren se vor achizitiona de la acelasi
producator pentru a se evita situatii de incompatibilitate intre materiale.
Nota 2:

La trecerea de la montaj ingropat la montaj aerian conductele se vor izola cu acelasi tip
de izolatie pana la o inaltime de cel putin 0,3m de la suprafata solului.

4.1.4. Aplicarea izolatiei (mansoane termocontractile sau banda termocontractila) la zonele
de sudura, curbe, tuburi de protectie, conductele apartind OMV Petrom SA, la zonele de
intersectie cu conducta proiectata, etc.

a. Aplicarea primerului ( daca este sistem de izolatie ce necesita primer)

» Primerul se aplica imediat dupa pregatirea suprafetei metalice a conductei.

» Primerul se poate aplica cu dispozitiv de pulverizare, pensula sau roller, n straturi uniforme,

fara denivelari sau lipsuri si fara incluziuni de aer sau praf.

» Primerul trebuie sa acopere toate micile neregularitdti ale suprafetei metalice, acordandu-se
atentie speciala zonelor de sudura.

» Laaplicare, se vatine cont de faptul c& primerul este inflamabil si toxic.

» Laaplicarea pe santier, se va acoperi cu primer o suprafata de lungime egala cu 150mm, din
partea de conducta izolata in fabrica.

» Primerul se considera uscat atunci cand, la apasarea cu degetul:

0 este destul de moale ca sa ramana amprenta pe grund,;
0 este destul de tare ca sa nu se lipeasca de deget.

» Timpul de uscare relativa trebuie sa fie cel indicat de furnizor.
Aplicarea va respecta indicatiile furnizorului de material.

b. Aplicarea benzii termocontractile

» Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;

» Seincalzeste teava la peste 5°C peste punctul de roua (in cazul conditiilor climatice reci);

» Se infasoara elicoidal banda termocontractila peste suprafata metalica ce se izoleaza cu
suprapunere banda/banda precizata la punctul 4.1.3.;
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» Se incalzeste de la exterior banda termocontractila pana cand aceasta se strange pe conducta,
astfel incat suprafata izolata sa fie uniforma, fara deforméri. La aplicare se va avea in vedere
ca o incalzire excesiva poate determina deteriorarea benzii termocontractile.

Suprapunerea izolatiei realizate cu banda termocontractila peste izolatia de polietilena extrudata

va fi de minim 150mm.

c. Aplicarea benzii la rece

» Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;

Se incalzeste teava la peste 5°C peste punctul de roua (in cazul conditiilor climatice reci);

Se infasoara elicoidal banda din polietilena peste suprafata metalica ce se izoleaza cu

suprapunere banda/banda precizata la punctul 4.1.3,;

d. Aplicarea mansoanelor termocontractile

» Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;

» Aplicarea mansoanelor termocontractile se face prin incalzirea cu o lampé portabila pana in
momentul Tn care acestea incep sa se contracte si adera la conductd. Adezivul care se gaseste
la interiorul mansonului Tncepe s& se topeasca asigurand si umplerea eventualelor goluri. Se
va avea in vedere ca, la final, mansonul aplicat sa se suprapund minim 150mm peste izolatia
de polietilena extrudata a conductei;

* In timpul ncalzirii datoritd materialelor din care este alcatuit mansonul acesta se va mula
perfect pe cordonul de sudurd. Trebuie avut in vedere, pe parcursul instaldrii mansonului, ca
toate golurile de aer sa dispara prin presarea mansonului cu racleta furnizatd in cadrul kitului
de montare;

» Se va acorda o deosebita atentie Tncélzirii mansonului avandu-se in vedere faptul ca orice
supraincalzire poate duce la arderea (deteriorarea) materialelor din care este compus
mansonul.

e. Aplicarea masticului (daca este necesar)

Masticul se aplicd pentru a netezi zonele neregulate si pentru a mari razele de racordare.

Este necesar ca intre mastic si materialul de izolare (mansonul termocontractil, banda

termocontractila sau banda din polietilena) sa nu ramana zone cu aer care, ulterior, ar putea

duce la degradarea izolatiei.

Nota: La aplicarea materialelor de izolare se va respecta cu strictete tehnologia indicata de

producatorul acestora si se vor folosi numai utilaje si materiale agreeate de acesta si omologate

conform legislatiei in vigoare.

4.1.5. Transportul, manipularea si stocarea materialului tubular izolat

a. Transportul tevilor izolate se face pe dispozitive amenajate pe mijloacele de

transport care sa evite deteriorarea izolatiei.

b. Manipularea (incarcarea, descarcarea, lansarea) tevilor izolate in statii fixe, respectiv a

conductei preizolate se face cu macarale sau lansatoare, utilizand chingi sau dispozitive care sa

nu deterioreze izolatia.

c. Stocarea tevilor izolate pe traseu, Tn vederea asamblarii prin sudare a conductei se face pe

teren lipsit de corpuri dure si pe suporturi special construite. Sprijinirea conductelor se face pe

capetele neizolate, astfel Tncat izolatia aplicatd conductei s& nu se taseze sau sa se deterioreze.

d. Deplasarea tevilor izolate de-a lungul santului se face n pozitie suspendatd n bratul

macaralei sau lansatorului.

e. La livrarea tevilor izolate n instalatii fixe, fiecare lot alcatuit din 30 de bucati izolate cu

acelasi tip de izolatie, se Tnsoteste de un document eliberat de statia de izolare care trebuie sa

contina:

e numarul lotului;

* data izolarii;

 valoarea medie a rezistentei de trecere a izolatiei;

* tensiunea de Tncarcare a continuitatii cu defectoscopul cu scantei.


mailto:snifproiectt@vahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@yahoo.com

4.2. Pregatirea pentru protectie catodica

4.2.1. Instalareaprizelor de potential

Pentru masurarea parametrilor electrici de protectie catodica de-a lungul conductei de transport
titei 010/w Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure Parc 4 Roata), dar si pentru
urmarirea in timp a functionarii grupurilor de anozi, se monteaza prize de potential. Amplasarea
prizelor de potential se realizeaza conform planurilor de situatie anexate prezentului memoriu
tehnologic.

Toate prizele care se monteaza sunt prize tip metalic cu stegulet, numarul lor fiind de 6 pentru
conducta (tronson de se inlocuieste) si de 4 prize de potential pentru conductele apartind OMV
Petrom SA, la zonele de intersectie cu conducta proiectata.

La grupurile de anozi de zinc montati pentru egalizarea potentialului intre conducta noua si cea
veche si pentru protectia locala a conductelor apartinand OMV Petrom S.A., circuitul conducta -
priza de potential si circuitul prizd de potential - anozi de zinc vor fi realizate cu cablu
CYY 1 x 25mm2. Circuitele priza de potential - tub protector/conducta (circuitele de masura
potential) vor fi realizate cu cablu CYY 1x finim2

Contactele din prizele de potential corespunzatoare circuitului electric grupuri anozi de zinc -
conducta se vor lega intre ele prin scurtcircuitoare metalice realizate din platbanda de cupru
15 x 3mm.

Prizele de potential si cablurile utilizate vor trebui sa corespunda foilor de date anexate.

4.2.2. Protectia catodica

Conducta de transport titei 010y’ Icoana - Cartojani se considera a fi protejata catodic cu stafii
de protectie catodica. Pentru a asigura o protectie eficientd a conductei la zona de cuplare conducta
veche/conducta noua Tmpotriva procesului de coroziune exterioara determinat de diferenta de
potential care poate apare intre materialul conductei noi si a celei vechi, dar si pentru mentinerea in
siguranta a conductelor apartinand OMV Petrom S.A., se va aplica protectie catodica locala prin
intermediu] unor grupuri de anozi de zinc legate la conducta/conducte prin intermediul prizelor de
potential - mentionate la punctul 4.2.1.

Calculul necesarului de curent al conductei (tronsonul ce se inlocuieste)

Curentul necesar pentru protectia catodica se calculeaza cu formula:

Itot = J x Fex2iirL (1SO 15589)
unde avem:
J este densitatea de curent de proiectare pentru otel neizolat pe metru patrat;
Fc este un factor de imbatranire a izolatiei, adimensional;
r este raza conductei, exprimata in metrii;
L este lungimea conductei, exprimata in metrii.
Tronson 0 104’ - L =3.436m
Deci avem:
Itot = 0,4x2iix0,137x 3436 = 1183,04 mAmperi.

Necesarul de curent pentru tronsonul inlocuit va fi asigurat de stafiile de protectie catodica ce
asigura necesarul de curent al intregii conducte.

Egalizarea potentialului intre tronsoanele de conducta veche si cele de conducta noua se va
realiza prin montarea de grupuri de anozi de zinc, conform planurilor de situatie anexate prezentului
memoriu tehnologic.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc sunt prezentate in planurile de situatie anexate si in
Memoriul Tehnic Protectie Catodica.

Calculul rezistentei de dispersie al legarilor la pamant

Se va lua in calcul cea mai mare valoare a rezistivitatii solului la zona de montare a anozilor si
anume:
rezistivitatea solului - prezinta cea mai mare valoare la adancimea de 2m, respectiv 27,90Qm
Rezistenta de dispersie pentru 1 anod de zinc montat vertical se calculeaza cu formula:

Rpv = 0,366 x p/l x 1g21/d x V(49+31)/(4q+l) - (STAS 12604/5)
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Unde avem:

Rpv - rezistenta de dispersie pentru 1anod montat vertical;

p - rezistivitatea solului la zona de montare (cea mai mare valoare masurata pentru toate
adancimile);

1 - lungimea anodului;

d - diametrul anodului;

g - adancimea de ingropare a anodului;

Rezulta:

Rpv - 0,366 x 27,9/1,25 x 1g 2x1,25/0,11 V(4x3 + 3x1,2)/(4x3 + 1,2);

Rpv = 8,17 x Ig 22 x 1,08;

Rpv = 11,84 Q.

Rezistenta de dispersie pentru un numar de 3 anozi zinc se calculeaza cu formula:
Rpvg = Rpv/(uvxn).

Unde avem:

Rpvg - rezistenta de dispersie pentru un grup de anozi;

Rpv - rezistenta de dispersie pentru un anod,;

u - coeficient de corectie (0,8 pentru anod montat vertical);

n - numarul anozilor.

Rezulta:
Rpvg = 11,84/ (0,8x3);
Rpvg = 4,93 Q.

Rezistenta de dispersie este mai mica decat valoarea maxima admisa de 10 ohmi. Anozii de zinc
vor corespunde foii de date anexate.

5. PROBE, INCERCARI, INSPECTII SI TESTE
51. Generalitati

51.1. Toate componentele instalatiei de protectie catodica pot face obiectul
testarii din partea Clientului Tn orice etapa a executiei cét si la final.

5.1.2. Orice defectiune sau stricaciune aparuta in timpul executiei va fi
remediata pe cheltuiala Contractorului.

5.13. Ansamblul probelor, incercérilor, testelor si inspectiilor efectuate asupra

sistemului de protectie catodica are rolul de a verifica daca acesta este
functional si corect instalat.

5.14. Testele si verificarile (capitolul 5.2) instalatiei de protectie catodica trebuie
sa fie realizate de Contractor pentru a demonstra ca sistemul de
protectie catodica a fost construit cu respectarea proiectului, a actelor
normative care guverneaza acest tip de lucrari si ca au fost luate toate
masurile de protectie impotriva producerii de accidente sau pagube

materiale.

5.15. Toate procedurile si echipamentele utilizate vor fi supuse spre aprobare
Clientului.

5.1.6. Rezultatele tuturor probelor, incercarilor, testelor si inspectiilor vor fi
completate Tn scris pe rapoarte semnate atat de Contractor cét si de
Client.

5.1.7. Instrumentele principale pentru efectuarea acestor teste sunt urmatoarele:

- electrod de referinta nepolarizabil Cu/CuS04;

- multimetru cu rezistentd interna de minim 1 MQ/volt;

- aparat de masura a rezistivitatii solului si rezistentei de dispersie;
- echipament CIPS (daca este necesar);

- echipament DCVG.
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5.1.8. Lista finala a verificarilor si testelor cerute, a procedurilor si a criteriilor de acceptanta
va fi complet definitivata de catre Client la data inceperii lucrérilor.
5.2. Testarea elementelor componete
fnainte de Tnceperea punerii in functiune a sistemului de protectie catodica, componentele
acestuia trebuie testate corespunzator.
Suplimentar fata de prevederile acestui caiet de sarcini, acolo unde exista cerinte speciale ale
fabricantilor, acestea vor fi incluse Tn operatiunile de testare/verificare.
5.2.1. Testarea cablurilor
Se verifica continuitatea izolatiei cablurilor Thainte de Tngroparea lor.
Se verifica calitatea conexiunilor cablurilor la constructia metalica protejata catodic si la
anozii de sacrificiu.
Se verifica marcajul cablurilor.
Se verifica sectiunea si caracteristicile cablurilor.
5.2.2. Testarea prizelor de potential
Se verifica forma, dimensiunile si aspectul.
Se verifica modul de prindere a cablului n prizele de potential.
Se verifica marcajul cablurilor.
Se verifica montajul in interiorul fiecarei prizei in parte.
5.2.3. Testareafunctionarii sistemului de protectie catodica
- Pentru toate structurile care fac obiectul protectiei catodice, se vor efectua masuratori
structurd/sol pentru toate punctele de masura;
- Pentru testarea grupurilor de anozi de sacrificiu (zinc) se vor efectua masuratori de potential
in gol si in sarcina;
Masuratorile se vor efectua cu un electrod nepolaxizabil Cu/CuS04 si un aparat
(voltampermetru) cu rezistenta interna mare.
Toate masuratorile se vor Tnregistra in scris in buletine de verificare.
- Toate buletinele de verificare trebuie emise de persoane sau firme autorizate in acest sens.
5.2.4. Masurareapotentialului natural
fnainte de punerea in functiune a sistemului de protectie catodicd, se vor efectua masuratori
structura de protejat/sol Tn raport cu electrodul nepolarizabil Cu/CuS04.
- Toate masuréatorile se vor inregistra in scris intr-un raport de masuratori.
5.2.5. Masurarea potentialului structura/sol
Dupa ce sistemul de protectie catodica a fost pus Tn functiune la valorile prevazute in proiect,
se trece la masurarea potentialului structura metalicd/sol pentru toate prizele de potential ale
sistemului.
Se vor prevedea masuratori dupa 3 zile de la polarizarea conductei.
Se regleaza din nou parametrii protectiei catodice
Toate masuratorile se vor prezenta clientului intr-un raport scris. Se va proceda pe baza
masuratorilor la ridicarea diagramei de potential.
5.3. Punerea in functiune a instalatiei de protectie catodica
Pentru realizarea parametrilor proiectati ai protectiei anticorosive se vor respecta prevederile
actelor normative si instructiunile specificate in prezentul memoriu.
Parametrii necesari la punerea in functiune sunt:
. Legarile la pamént de pe traseul conductei/conductelor vor avea:
rezistenta echivalenta de maxim 10 Q;
potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in gol de minim - 1V;
potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in sarcind de minim - 0,85 V.
b. Potentialul conductd/sol trebuie sa fie cuprins in intervalul - 0,85 - 1,20 V, pentru fiecare
punct al traseului conductei (potential “OFF”) avand in vedere ca (,) conducta de transport titei
0109% Icoana - Cartojani este protejata catodic cu stafii de protectie catodica.

QO
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c. Prezenta elementelor de protectie (pozitie si instalare) trebuie sa arate:
existenta tuturor instalatiilor;
- montajul realizat este conform documentatiei;
functionalitatea instalatiilor se incadreaza in parametrii ceruti.
Dupa verificarea respectarii tuturor prevederilor specificate, instalatiile de protectie anticorosiva vor
fi puse Tn exploatare la parametrii proiectati.

Nota:

Este posibil ca pe tronsoanele de conducta ce nu se inlocuiesc sa nu se obtind valori ale
potentialului OFF de minimum - 850mV, dar acest lucru nu inseamna o functionare defectuoasa a
sistemului de protectie catodica proiectat ci inseamna ca izolatia conductei pe acele tronsoane este
compromisa sau sistemul de protective catodica cu SPC-uri nu functioneaza.

In acest caz se recomanda efectuarea unei investigatii complete referitoare la starea izolatiei si la
starea statiilor de protectie catodica.

6. MARCARE Sl IDENTIFICARE
Marcarea si identificarea elementelor protectiei catodice se face in conformitate cu foile de date
din cadrul specificatiilor tehnice. Marcarea trebuie sa cuprinda:
- marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
anul si seria de fabricatie;
denumirea materialului;
alte date daca sunt necesare.

7. SCULE SI DISPOZITIVE SPECIALE

Sculele si dispozitivele speciale utilizate la realizarea instalatiei de protectie catodica, precum si
la realizarea de probe, Tncercari, inspectii si teste trebuiesc verificate metrologic la intervale de timp
stabilite de legislatia Tn vigoare, sa respecta normele de protectia si securitatea muncii

Ele trebuiesc utilizate doar de personal calificat si specializat.

8. AMBALAREA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE ALE COLETULUI DE
LIVRARE
8.1. Toate materialele vor fi ambalate si livrate Tn ambalajele puse la dispozitie de producator.
8.2. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care sa rezulte:
denumirea firmei producatoare;
denumirea materialului de acoperire anticorosiva;
data fabricatiei.
8.3. Livrarea materialelor se va face conform reglementérilor in vigoare ce completeaza cerintele
mentionate Tn prezenta specificatie tehnica.
8.4. Livrarea materialelor se va efectua numai dupa rezolvarea, cu confirmarea in documente
scrise, a tuturor litigiilor aparute pe parcursul aplicarii prevederilor din prezenta specificatie
tehnica.
8.5. La livrare, fabricantul va emite clientului urmatoarele documente:
- Inregistrari privind testele, certificate;
- date privitoare la fabricant si subfumizori;
lista abaterilor de la prezenta specificatie si copii dupa documentele referitoare la modul de
rezolvare;
certificat de calitate;
- programul recomandat pentru intretinere preventiva,
foaia de date finala.
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9. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII

Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia, normele si normativele
republicane si departamentale Tn vigoare, referitoare la protectia muncii (Legea nr. 319 din 2006, cu
modificarile si completérile ulterioare, 1 7-2011,120 - 2000, precum si Normativul NP 099-04).

Prevederile din normativele mentionate si din alte acte normative, vor trebui respectate atat de
personalul de exploatare cét si din unitatile de constructii si montaj.

Atat personalului de exploatare cét si personalului din constructii li se va face instructajul
periodic si un instructaj suplimentar cand angajatul a lipsit din productie mai mult de 30 zile sau
cand s-a modificat procesul tehnologic sau conditiile de munca prin introducerea de utilaje sau
metode noi.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere reziduuri se vor face
aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitard in vigoare, functie de
caracterizarea produsului.

Se interzice:

contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor;
ingerarea produsului.
Se va asigura un sistem de ventilatie eficient.
Dacad produsele de izolare sunt utilizate in spatii inchise este obligatorie:
asigurarea unei circulatii continue adecvate de aer proaspat in cursul aplicarii si uscarii;
utilizarea mastilor cu aductie de aer.
La aplicarea izolatiei exterioare se vor respecta cu strictete conditiile impuse de asigurarea
executiei Tn siguranta a izolarii.
Echipele de muncitori trebuie sa fie dotate cu echipament de lucru si protectie, unelte si
dispozitive care trebuie sa fie Tn perfecta stare de functionare si verificate periodic.
Personalul care efectueaza lucrarile de santier trebuie sa fie dotat cu mijloace de protectie
pentru:
delimitarea zonelor protejate si zonelor de lucru;
avertizare si semnalizare vizuala;

- asigurarea personalului contra aparitiei accidentale a tensiunii la locul de muncg;

- protectia contra arcului electric, a produselor de ardere, etc.

Verificarea continuitatii izolatiei aplicate conductei se va efectua de catre personal calificat dupa
asigurarea functionarii sigure a instalatiei de verificat.

10. ORDINEA DE PRECEDENTA

In caz de conflict intre prevederile documentelor normative mentionate, ordinea de precedenta
este urmatoarea:

» prevederile prezentului document;

» prevederile documentelor normative;
recomandarile furnizorului de materiale;
» procedurile constructorului.

\ SEF PROIEJzf,
Ing.StefanitatConstantin


mailto:snifproiectt@vahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@vahoo.com

MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA,
MASURI PRIVIND SITUATII DE URGENTA.
LEGI, STANDARDE, NORMATIVE
PROTECTIA MEDIULUI

MEMORIU TEHNIC

CAP.l. STANDARDELE, NORMATIVELE SI ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECTII, EXECUTIE, MONTAJ, PROBE,
TESTE, VERIFICARI.

Standarde de proiectare

SR EN 14161+A1:2015 - Industriile petrolului si gazelor. Sisteme de transport prin
conducte.

SR EN 13480-3:2017-Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

SR EN 1SO15609-1:2005-Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Specificatia procedurii de sudare. Partea 1-Sudarea cu arc electric.

Acte normative

Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea n constructii, cu modificarile si completéarile
ulterioare.

Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere,
modificare, retragere si suspendare temporard a autorizatiilor de gospodarire a apelor,
precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii -
Ministerul Apelor si Padurilor.

Ordinul nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare
si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse
avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apa - Ministerul Apelor si Padurilor.

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
H.G. nr. 766/1997 Reglementari privind calitatea constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind:

o activitatea de metrologie in constructii;

o conducerea si asigurarea calitatii Tn constructii;

o stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;

o urmdrirea comportarii Tn exploatare, interventiile in timp si postutilizare a

constructiilor;

o agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii;

o autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercéri in constructii;

o certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite Tn constructii.
ORDIN nr. 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate
pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curentd si specialda a comportarii in
exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004.

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente.

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a constructiilor si a instalatiilor
aferente.

Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea constructiilor, cu modificarile si completéarile
ulterioare.
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* H.G. nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii Tn
constructii, cu modificarile si completéarile ulterioare.

* HG. nr. 273/1994 - privind regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

* H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea

tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si

verificarea calitétii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare

* H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

CARII. ORDINEA DE EXECUTIE, PROBE, TESTE SI VERIFICARI ALE LUCRARII

Ordinea de executie a lucréarilor se va face conform graficului general de executie a investitiei
anexat.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect,
ca amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

CAP.IIl. MASURI SI ACTIUNI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI
SIGURANTEI IN MUNCA; SITUATII DE URGENTA.
Acte normative de securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta.

e Legea nr. 319/2006: Legea securitatii si sanatatii in muncd cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Legea nr. 307/2006: privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 (actualizata) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitdtii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu
modificarile si completérile ulterioare

* Hotararea de Guvern nr. 300/2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

* Hotararea de Guvern nr. 493/2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu
modificarile si completarile ulterioare;

* Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

» Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;

» Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive;

* Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca;

* Hotararea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005
pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale;
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e Ordinnr.1636/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneazd in atmosfere potential
explozive”, indicativ NEx 01-06;

* Hotérare nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din

e Hotarare nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze
Tmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza
unui contract individual de munca pe duratd determinatd si pentru salariatii temporari
incadrati la agenti de munca temporara

e Ordin nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneazd in atmosfere potential
explozive”, indicativ NEx 01-06;

» Hotarare nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Lege nr. 346/2002 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 251 din 08 aprilie 2014)
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

I1.1. Generalitati

Conducerea santierului are obligatia sa cunoasca si sa aplice legile si actele normative legate de
securitatea si sanatatea Tn munca, situatiile de urgenta si sa faca tuturor salariatilor instructaje
generale si individuale la schimbarea locului de munca si periodice, care sa fie consemnate n fisele
individuale de instructaj. De asemenea trebuie sa semnaleze pe santier locurile periculoase.

La realizarea lucrarilor, conducatorul unitatii de executie, precum si reprezentantii beneficiarului
au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de
urgenta, dintre care amintim:

- Legea nr. 319/2006 - Legea privind securitatea si sanatatea Tn munca, cu modificarile si

completérile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 (actualizatd) pentru aprobarea Normelor metodologice de

ulterioare);

- Hotarare de Guvern nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotaréarea
Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitatea muncii;

- realizarea instructajelor de securitate si sanatate a muncii ale intregului personal de executie
si consemnarea acestora in fisele individuale;

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si masurilor de securitatea
si sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.

Instructajele de securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta, la executia lucrérilor, se
refera cu prioritate la:

- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;
transportul materialelor;

- manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;

- executarea sapaturilor si umpluturilor;

obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de lucru;
folosirea utilajelor de executie.



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@vahoo.com

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre posibilitatea producerii unor
viituri pe cursurile de apa, sau ploi torentiale si se vor lua masurile necesare pentru a asigura punerea
n afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

In vederea executarii lucrarilor prevazute in prezentul proiect se vor respecta cu strictete normele
si normativele de securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta, aflate in vigoare. Seful de
santier, de lot si de punct de lucru trebuie sa cunoascéd temeinic prevederile tuturor documentelor,
legilor si actelor normative in vigoare, care se refera la problemele de securitatea si sanatatea in
munca, precum si de situatiile de urgenta.

La executia lucrarilor in apropierea LEA peste 1KV, utilajele de constructii mobile ce pot ajunge
n apropierea partilor sub tensiune vor fi astfel amplasate incat in timpul manevrelor nici o parte a
acestora, a sarcinii sau a altor mijloace folosite la lucrari sa nu se apropie la distante, fata de
elementele sub tensiune mai mici decat 2,5m pentru LEA pana la 35 KV.

Executarea lucrarilor mecanizat la distante mai mici decét cele mentionate se va face numai cu
scoaterea de sub tensiune a LEA.

Executia lucrarilor de constructii din categoria celor mentionate se face numai cu supravegherea
lucrarilor la fata locului de catre un delegat special al unitatii de exploatare a LEA.

La executia acestor lucrdri se vor aplica normele de securitatea si sanatatea in munca pentru
instalatii electrice.

Traversarea utilajelor mobile sub conductoarele LEA peste 1KV este interzisa daca intre
gabaritul acestora si conductoare nu raméane o distanta de cel putin:

- 2,5m pentru LEA cu tensiuni intre 25 - 35KV.

- 4m pentru LEA cu tensiuni intre 35-110KV.

I11.2. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca

Pentru a inlatura pericolul producerii accidentelor de munca este necesar sa fie respectate atat de
constructor (in faza de constructii-montaj), cat si de beneficiar (in faza de exploatare a conductei)
normele n vigoare, acte enumerate anterior in acest capitol.

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate, dupa caz, cu norme pe
care constructorul si beneficiarul le considera necesare.

A. Masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si situatiile de urgenta, prevazute
in proiect pentru asigurarea functionarii conductei fara pericole de accidente tehnice si umane.

La lucrarile de construire, exploatare si reparatie a conductei si a obiectivelor aferente acestora,
se vor respecta obligatoriu normele de securitate si sanatate in munca, precum si situatii de urgenta,
pentru:

* instalatii de ridicat;

 lucrari de constructii, terasamente si montaj;

 alimentari cu apa si canalizari;

» manipuldri si transporturi de utilaje si materiale;

* instalatii de telecomunicatii;

* lucréri de sudura metalelor;

* transporturi auto;

» santiere de petrol si gaze;

* igiena industriald;

* norme de securitatea si sanatatea in munca, precum si situatiile de urgenta.

B. Principalele masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si de situatii de urgenta
ce trebuie avute Tn vedere la construirea conductei sunt:

e manevrarea materialelor la incarcare, respectiv descarcare, se va face cu grija, cu
ajutorul macaralei si prinderea acestora de ambele capete;

» asezarea materialelor se va face pe teren drept si nivelat pe ramblee din nisip sau pamant
moale;

* sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale sau excavatoare;
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C. Principalele masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si de situatiile de
urgenta ce trebuie aplicate Tn exploatarea conductei sunt:

» se interzice amplasarea de constructii si executarea de lucrari in zona de siguranta a
conductelor, de cadtre terti la distante mai mici decéat cele admise Th normativ;

* seinterzice ca in timpul executiei sa fie afectata circulatia pe drumurile din apropierea
lucrarilor;

Masuri ce se iau Tn cazul avariilor pe conducte:

» oprirea pomparii produsului si reducerea presiunii Tn conducte;

» blocarea robinetelor si marcarea cu placute avertizoare pentru evitarea deschiderii
accidentale a acestora in timpul lucrului;

* la punctele de manevra si la locul lucrdrii se vor asigura mijloace de telecomunicatie
pentru mentinerea legaturii Tntre membrii echipelor, sediul brigazii, dispeceratul unitatii si mijloacele
de transport pentru eventualele interventii.

111.3. Masuri privind situatiile de urgenta.

Respectarea normelor privind situatiile de urgenta, precum si echiparea cu mijloace de
interventie la incendii, pe toata perioada de executie a lucrérilor.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis se face instructajul personalului care realizeaza
aceste operatii avand in vedere prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Respectarea normelor privind situatiile de urgenta, precum si echiparea cu mijloace de prevenire
si stingere a incendiilor pe toata perioada de executare a lucrarilor.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis se face instructajul personalului care realizeaza
aceste operatii avand in vedere prevederile normativelor privind interventia in situatii de urgenta, pe
durata de executie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim:

natura si specificul lucrdrilor cuprinse in aceasta documentatie impune constructorului
multa initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, o supraveghere atenta la aplicarea
tehnologiilor de executie prevazute in proiect si alegerea timpului optim de lucru;

constructorul va intreprinde masuri organizatorice adecvate pentru preintampinarea si
evitarea dificultatilor in executia lucrarilor si pentru preintdmpinarea accidentelor de munca;

sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie
pentru prevenirea caderii persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor;

n timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;

angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectarii conditiilor de
securitate;

- Tn organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de
convietuire;

utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat;

- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare
asupra pericolului de incendiu si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a
incendiului.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre masurile necesare pentru a
asigura punerea Tn afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa
lucrarile.

Legislatie in domeniul situatiilor de urgenta

* Legea nr. 307/2006: privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

« O.M.A.l. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva
incendiilor, cu modificérile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 1058/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
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* O.M.A.l. nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (cu modficarile ulterioare);

* O.M.A.l. nr. 786/2005, privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor Tn domeniul situatiilor de urgents;

* H.G.R. nr. 537/2007, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind
situatiile de urgenta, cu modificérile si completérile ulterioare;

» Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

e  Ordinul nr. 108/2001 - DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice, cu modificarile si completarile
ulterioare

» Ordin nr. 392/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

» Prevederile din normativele Tn vigoare

Masurile privind situatiile de urgenta din prezentul proiect nu simt limitative, dupa caz
constructorul si beneficiarul urméand sa ia si alte masuri ce se impun.

Dupa punerea in functiune a constructiei este interzisd executarea de lucrari, de completari sau
modificari ale constructiei, fara acordul proiectantului.

De asemenea, se vor aplica si respecta prevederile din ""Primul ajutor Tn caz de accidente™, in
cazul producerii de accidente umane Tn timpul executiilor de montaj sau tn timpul exploatérii.

Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere si ajutorul organului sanitar din localitatea cea
mai apropiata.

Masuriprivind securitatea si sanatatea in munca

Fisa tehnicd de masuri de Securitate si Sandtate Tn Munca si Apadrarea impotriva
incendiilor pentru realizarea si exploatarea conductelor de transport

A. La proiectare

La elaborarea proiectului s-a avut in vedere aplicarea riguroasa a tuturor standardelor, normelor,
normativelor si instructiunilor tehnice in vigoare specifice, prevdzandu-se numai astfel de solutii
incat lucrarile s& obtina Tn final caracteristicile stabilite, iar executia s& se desfasoare in deplina
sigurantd pentru personalul de lucru si activitatile conexe din zona lucrarii.

La amplasarea in teren s-a respectat Legea Securitatii si S&natatii Tn munca.

B. In timpul executiei

Lucrarile de consolidare se vor realiza cu respectarea tuturor conditiilor tehnice de executie si de
securitate si sanatate Th munca stabilite in:

- proiectul tehnic;

- caletul de sarcini;

- tehnologia de executie;

- instructiunile de exploatare ale mijloacelor tehnice utilizate;

- legea securitati si sanatatii Tn munca in vigoare;

- legile de aparare impotriva incendiilor pentru operatiunile conexe.

Tnceperea n teren a oricaror lucrari se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si
n conditiile tuturor avizelor si autorizatiilor eliberate de organele in drept.

Toate lucrarile conform proiect, vor fi executate numai de formatii specializate si
autorizate sub coordonarea permanenta a unui sef de formatie cu experientd in astfel de
lucrari, capabil sa ia Tn orice moment masurile impuse de evolutia lucrarilor.

fnainte de Tnceperea lucrarilor toti membrii formatiei de lucru vor fi instruiti asupra masurilor
necesare de realizat pentru ca ele sa se execute corespunzator cu prevederile proiectului tehnic, iar
muncitorii vor folosi obligatoriu si permanent indiferent de anotimp echipamentul de lucru si de
protectie prevazut de normativele in vigoare:
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Denumire sudor fierar < x
Nr.crt. echipament  electric  betonist montator sapator obs.
1 Casca de protectie + + + +
2. Salopeta + + + +
3. Cizme de cauciuc + + + + dupa caz
4. Manusi montator + +
5. Manusi sudor +
6. Sort piele + +
7. Ochelari protectie
8. Mascé sudor +
9. Centura de sigurantd + + + dupa caz

Pentru buna pregatire a lucrarilor toate materialele, armaturile, echipamentele, SDV-urile si
utilajele necesare lucrarilor vor fi organizate corespunzator pe toatd durata de executie pe o platforma
pusa la dispozitie de beneficiar, iar constructorul va lua masuri de asigurare a ordinii, curateniei si
securitatii acesteia prin paza permanenta.

La lucrérile executate Tn zonele cu circulatie pietonala si rutiera se vor lua masuri sporite pentru
cresterea sigurantei atat a circulatiei cat si a personalului de executie si civil prin:

a. atentionarea circulatiei pe pancarde si panouri avertizoare montate incepand cu 50m Tnainte
si dupa lucrare:

SANTIER IN LUCRU

DRUM INGUSTAT

DRUM DENIVELAT

REDUCETI VITEZA DE CIRCULATIE

VITEZA 5 km/ora
b. montarea de panouri si parapeti care sa delimiteze perimetrele céilor de circulatie respective;
c. dirijarea circulatiei prin montarea de bariere pazite pe drumurile de circulatie intensa;
d. montarea de podete cu balustrada si mana curentd pentru trecerea persoanelor peste santuri;
e. iluminarea pe timp de noapte a zonelor respective in plina circulatie pietonala si rutiera.

In toate locurile de activitate (in lucru sau la lasarea lucrului) toate cdile de circulatie rutiere si
pietonale vor fi degajate de orice fel de materiale si mijloace tehnice de executie.

Trecerea utilajelor grele pe senile de pe o parte pe cealaltd a drumurilor asfaltate se va face numai
in locuri amenajate pe podine din dulapi de lemn sau dale carosabile din BA folosite in lucrari
curente de organizare de santier.

Este interzisa trecerea masinilor si utilajelor peste poduri si podete fara verificarea prealabila a
capacitatii portante a acestora si 0 eventuala intarire suplimentara.

La Tncetarea lucrului toate dispozitivele si utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curatite
si verificate n afara perimetrelor de circulatie in locuri stabile si asigurate impotriva deplasarilor si
pornirilor intamplatoare.

fnainte de inceperea sapaturilor se va lua legatura cu posibilii beneficiari de instalatii subterane
ascunse: conducte de orice fel, cabluri electrice si de telecomunicatii, etc. luandu-se masuri de
protejare a acestora prin sapatura manuala, etc.

La saparea manuald a santurilor si gropilor de pozitie se vor folosi unelte de sépat in perfecta
stare, luandu-se masuri de protectie Tmpotriva surparilor.

Toate sapaturile adanci vor fi asigurate prin sprijiniri.

Este interzis a se executa lucrdri de sudurd in gropi de pozitie neasigurate Tmpotriva surparii
malurilor.

Se interzic orice lucrdri de sudura sau tdiere cu flacard deschisa, in apropierea materialelor
inflamabile.
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Generatorul de acetilend va fi instalat Tn timpul lucrului la o distantd de minim 12-15m de orice
sursa de foc: arcul de sudurd, flacara deschisa, corpuri incandescente, tigari aprinse, etc.

La sfarsitul lucrului, generatorul de acetilena se va goli si spala corespunzator. Se interzice cu
desavarsire lasarea generatorului incarcat cu carbid si gaz in interior.

Manipularea tuburilor de oxigen si acetilend se va face cu capacele de protectie si inelele de
cauciuc montate, cu mare atentie, evitdnd lovirea si trantirea lor, iar depozitarea la adapost de
radiatiile solare.

Fumatul Tn apropierea generatorului de acetilena este strict interzis.

Operatiunile de montaj se vor face numai sub supravegherea si la comanda sefului de formatie.

Este interzisa circulatia sau stationarea muncitorilor sub cérligul macaralelor sub sarcina ridicata
sau n zona de actionare a bratelor acestora.

Tnaintea inceperii operatiunilor de ridicare sau coborére a sarcinei, conducatorul instalatiei de
ridicat este obligat sa anunte prin semnale acustice muncitorii dinjur pentru a iesi din raza de actiune
a acestora.

Se interzice folosirea macaralelor auto sau pe senile dacé:

- starea cablurilor de ridicat este necorespunzatoare;

- franele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente;

- nu sunt echipate cu chingi de ridicare a sarcinii omologate si in perfecta stare;
- nu sunt calate corespunzator si echipate cu contragreutati.

Pentru operatiunile de ridicare a sarcinii, vor fi utilizate numai dispozitive de legare omologate si
n perfecta stare, care vor corespunde caracteristicilor lucrarilor pentru care au fost destinate.

Este interzis lucrul pe utilaje a persoanelor neautorizate.

Personalul care actioneaza in raza utilajelor actionate electric sau in raza retelelor electrice, va fi
instruit pentru evitarea electrocutarii.

Muncitorii care executa lucrari la Tnaltime vor fi asigurati prin centuri de siguranta si funii si vor
purta genti pentru pastrarea sculelor.

In timpul efectuarii probelor de presiune se interzice accesul ih zona de lucru a personalului.

Este interzis accesul persoanelor straine in zona lucrarii.

Metodele de lucru cu foc se vor executa cu luarea urmatoarelor masuri:

- Lucrarile de sudura nu se vor desfasura in apropierea conductei;
- Nici o lucrare cu foc (sudura, taieri in metal, lucrul cu scule care produc scantei, etc) nu va fi
facuta Tn apropierea conductei de transport titei.

Instalatiile si conductele langa care urmeaza sa se lucreze, vor fi predate constructorului de catre
beneficiar, pe baza unui proces verbal in care se va specifica ca ele sunt pregatite conform normelor
de securitate si sanatate Tn munca si celor de aparare impotriva incendiilor, putandu-se lucra la ele cu
foc deschis si cu scule producatoare de scantei.

Este interzisa executia lucrdrilor de sudurd sau operatii care ar putea produce scéntei la
instalatiile Tn functiune, la orice aparate sau conducte in functiune si la instalatiile legate de cele in
functiune.

Este interzisa apropierea cu flacara, lucrul cu scule ce pot produce scéntei, sudarea si accesul
utilajelor la o distantd mai mica de 10m de instalatiile in exploatare.

In toate cazurile Tn care exista pericolul formarii unui amestec exploziv, se vor lua urmatoarele
masuri:

> interzicerea stricta a focului;

> evitarea producerii de scantei;

> inchiderea alimentarii conductei;

> aerisirea imediatd a conductei.

Constructorul si beneficiarul vor stabili dupa caz si alte masuri pentru siguranta lucrului.

Cand apar pe santier probleme deosebite se va solicita proiectantul pentru elaborarea de
eventuale prevederi speciale, astfel ca executia sa se desfasoare fara accidente umane sau materiale.
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In afara masurilor prevazute la punctele anterioare, la executia lucrarilor se vor respecta masuri
de Securitate si Sanatate Tn Munca si Situatii de Urgenta la urmatoarele lucrari:
Lucrari de Tncarcare, descarcare, depozitare;
Saparea si astuparea santului;
Transportul materialelor si utilajelor;
Traversari de obstacole naturale si publice;
Exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si mijloacelor de transport;
- Masuri de prim ajutor.
Trecerea cu utilaje si masini peste conductele in functiune si Tn zona de protectie se va face numai
n locurile amenajate cu dale carosabile din beton armat.

CAP. IV. PROTECTIA MEDIULUI

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare,
referitoare la protectia mediului in Romania.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Influenta lucrarilor asupra factorilor de mediu

In privinta influentei activitatii asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, subsol in timpul
executiei lucrarilor de montaj constructorul are urmatoarele obligatii pe care le mentionam:

sa nu polueze solul si apele cu scurgeri de carburanti si lubrefianti Tn timpul alimentarii si
activitatii;

sa nu arunce gunoaie sau diverse piese schimbate de la utilaje in cursuri de apa, vai (daca
este cazul) sau pe sol;

sa protejeze lucrarile de orice fel din zona.

Se vor lua masuri de siguranta cum ar fi:

respectarea regulamentelor de lucru si prevederile actelor de reglementare;

n vederea evitdrii riscului contaminarii apei de suprafata, subterane, a solului, subsolului cu
carburanti sau lubrefianti, scurse accidental de la utilajele folosite, parcarea, alimentarea cu
carburanti, schimburile de ulei si reparatiile curente ale utilajelor se vor face numai n incinte si
platforme special amenajate;

se va actiona Tn scopul reducerii noxelor de emisie a motoarelor termice;

- nu va fi permisa depozitarea gunoaielor sau a deseurilor decat in locuri special amenajate
sau in lipsa acestora vor fi colectate pe santier si transportate la depozitul de gunoi al beneficiarului.

Dupa terminarea lucrarilor vor fi eliminate din teren si din zona de lucru toate materialele ramase
de la lucrare.

Se va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru, daca este cazul.

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii, daca este respectata tehnologia
de executie descrisd, nu se evacueaza in mediul ambiant substante reziduale sau toxice care sa
altereze in vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau subterana.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari
aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale
1. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si
completarile ulterioare.
2. Legea nr. 292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului.
B. Factor de mediu aer
1. Legea nr. 104/2011 actualizata privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si
completarile ulterioare;
C. Factor de mediu apa
1. Lege nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Lege nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996.
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3. Lege nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului
(valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol), cu modificarile si completarile
ulterioare;

E. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. Lege nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificérile si completarile ulterioare;
2. Hotarare nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

F. Substante periculoase

1. HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si
acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. HG 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederi specifice

1 Deseurile rezultate in timpul executiilor lucrarilor vor fi gestionate in mod exclusiv de cétre
executantul lucrarilor.

2. La terminarea lucrarilor, terenul va fi curatat de orice urma de deseuri si adus la categoria de
folosinta initiala.

Prezentele reglemantari nu sunt limitative. Dacd la executia lucrarii sau Tn exploatare apar
probleme legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili masuri care sa
respecte legislatia in vigoare si sa preintampine poluarea.

Analiza impactului de mediu

Amplasamentul lucrarilor a fost analizat din punct de vedere al protectiei mediului avand in
vedere urmatoarele aspecte:
prevederile legale in Roménia privind protectia mediului;
conditii climatice;
surse de poluare a solului si zone contaminate;
alunecéri de teren, zone mlastinoase;
surse de alimentare cu apa pentru populatie;
evitarea afectarii siturilor arheologice, a monumentelor naturii, monumentelor istorice si altor
obiective de interes public;

- accesul Tn zona si realizarea de drumuri noi sau consolidarea acestora;

- existenta, pentru organizarea de santier, a facilitatilor de alimentare cu apa.

Prin executia lucrérilor, care fac obiectul prezentei documentatii nu se evacueaza in mediul
ambiant substante reziduale sau toxice care sa altereze in vreun fel calitatea solului, aerului, apei de
suprafata sau subterana, impactul asupra populatiei, faunei, florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei.

La sfarsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona executiei, sistematizand si refacand terenul.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor - Constructorul are obligatia ca prin
activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii
zonei de lucru.

Are obligatia de a instrui personalul pentru respectarea igienei, curateniei si de a lua masuri
pentru prevenirea bolilor hidrice.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localitétii, dupa obtinerea
in prealabil a acordului proprietarului acesteia.
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Lucrarile se vor executa Tn timpul zilei, personalul ce isi va desfasura activitatea fiind transportat
la si de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare.

MASURILE PENTRU PROTEJAREA FACTORILOR DE MEDIU

Pe durata executiei lucrarilor, Tn vederea protejarii factorilor de mediu, se vor respecta
urmatoarele masuri enumerate mai jos:

A.  Protectia apelor

o toate lucrarile realizate in vederea efectuarii lucrdrilor pe apele de suprafatd se vor
efectua astfel incét albia, malurile si/sau digurile sa fie cat mai putin afectate;

o se interzice efectuarea oricaror lucrari in albia raului fara avizul organelor in drept;

o se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri in apele de suprafata sau pe
malurile ori vecinatatea acestora;

o se interzice spalarea masinilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata.

B.  Protectia aerului

o In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri
motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare;

o La lucrérile pozate Tndeosebi n soluri prafoase (loessoide), din apropierea localitatilor, se
vor lua masuri de protejare a solului decopertat si depozitat pe marginea santului pentru evitarea
antrenarii particulelor de prafin aer;

o pe durata executiei lucrarilor la temperaturi de peste 30°C se vor executa platforme udate
pe toata ampriza frontului de lucru in vederea protejarii atmosferice de pulberi si praf.

C. Protectia solului, a florei si a faunei

o 1n ceea ce priveste solul, functie de tipul acestuia, se va decoperta prima data orizontul
superior, care se va depozita separat de restul pamantului care va fi scos;

o umpluturile se vor realiza in final cu refacerea stratului vegetal, acolo unde acesta s-a
decopertat si depozitat separat;

0 NU Se VOor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa
deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru
vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale
etc.) Tn recipienti sau containere destinate colectarii acestora;

o seinterzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a slamului de carbid pe sol;

o sevor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

o se interzice depozitarea materialelor ce vor fi puse in opera in afara zonei de lucru.

CAP.V. CONDITII DE RECEPTIE, MASURATORI, ASPECT, CULORI, TOLERANTE

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor de catre beneficiar se efectueazd conform cu Hotarérea
Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile
ulterioare.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de
documentatia de control intocmita in timpul executiei.

Receptia finala

Receptia va fi in conformitate cu HG nr. 343/2017 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestor, cu modificarile ulterioare.

Lucrarile se vor incredinta numai personalului calificat si autorizat pentru executia acestora.
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Tnainte de convocarea comisiei in vederea receptiei constructorul va pune la dispozitia
beneficiarului urmatoarele documente fara de care receptionarea lucrarilor de constructii montaj nu
poate fi facuta, si anume:

a. certificate de calitate pentru materialele, procurate in vederea executiei lucrdrilor de
constructii-montaj;
procese-verbale pentru trasare lucrari si predare amplasament;
procese-verbale pentru cota fundare si natura teren fundare.;
procese-verbale pentru lucrari ascunse;
procese verbale pe faze de executie
diagrame si procese-verbale care atesta efectuarea lucrarilor;
procese-verbale incheiate conform programului de calitate pe faze de executie anexat
prezentei documentatii.

Lucrérile se vor incredinta numai personalului calificat si autorizat pentru executia acestora.

Receptia se efectueaza atat la lucrari noi cét si la interventiile in timp asupra constructiilor.

Receptia se realizeaza in doua etape:

receptie la terminarea lucrdrilor;
receptia finala la expirarea perioadei de garantie, prevazuta in contract.

Receptiile la terminarea lucrarilor se vor organiza de cétre investitori (beneficiarul lucrarilor).

Receptia se poate face prin acordul partilor sau in cazul in care partile nu ajung la un acord
pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot
adresa instantei judecatoresti competente.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea
terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita urmatorilor:

membrilor comisiei de receptie formata din minim 5 persoane;
executantului;
- proiectantului;
reprezentantii administratiei locale;
reprezentantii organelor de control in constructii.

Receptia finala este convocata de investitor Tn cel mult 15 zile dupd expirarea perioadei de
garantie prevazuta in contract.

La receptia lucrarilor se vor accepta tolerante conform “Normativ tehnic departamental
experimental” privind conditiile de receptie a lucrarilor.

coToaooT

CAP.VI. INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII TN EXPLOATARE
A LUCRARILOR PE INTREAGA DURATA DE EXISTENTA A ACESTORA
COROBORAT CU LUCRARILE DE INTRETINERE SI REPARATII

Urmarirea comportarii in exploatare a apararilor proiectate se face in conformitate cu prescriptiile
legislatiei in vigoare, avand la baza prevederile Normativului privind comportarea in timp a
constructiilor, indicativ P 130-1999.

Urmarirea comportarii Tn exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor simt
componente ale sistemului calitatii Tn constructii.

In conformitate cu prevederile Legii 10/95(cu modificarilesi completdrile ulterioare), HG nr.
766/1997 (cu modificarile si completarile ulterioare) si Indicativ P 130-1999, urmarirea comportarii
n exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblu de
activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice,
n scopul mentinerii cerintelor.

Urmarirea comportarii Tn exploatare se face Tn vederea depistarii din timp a unor degradari care
conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea
n timp a performantelor sale.
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Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrérilor propuse in cadrul obiectivului de
investitii tin cont de urmatoarele elemente:
specificul categoriilor de lucrari propuse;
categoria de importanta a complexului de lucrari;
caracteristicile hidrogeologice ale amplasamentului lucrarilor propuse;
caracteristicile constructive ale lucrérilor;
- particularitatile terenului de fundare;
marimea si durata solicitarilor la care sunt supuse lucrarile.
Supravegherea comportarii Tn exploatare se face prin:
urmarirea curenta, vizual;
urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive.
Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care
corelata cu activitatea de ntretinere, are scopul de a mentine proprietdtile de exploatare a acestora.
In cadrul urmaririi curente corespunzatoare lucrarilor se efectueaza controlul de aproape, prin
parcurgerea traseului de cétre liniori, fara modificarea programului de exploatare.
Prin observatii directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmari in principal:
functionalitatea si integritatea lucrarilor propuse;
consecintele solicitarilor exceptionale (seisme etc.).
Frecventa observatiilor directe vizuale se face zilnic prin vizionarea amplasamentului.
Aspectele, fenomenele si parametrii care se supun urmaririi curente sunt:
- modificarile tehnice in parametrii de functionare;
- precipitatii;
vibratii;
seisme;
modificari ale caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor constructiei si terenului de
fundare;
starea lucrarilor si terenului de fundare (fisuri, crapaturi, exfolieri).
factorii care contribuie la deteriorarea lucrarilor propuse in cadrul acestei documentatii sunt
aceiasi cu masuri si lucréri planificate;
- masuri si lucrari neplanificate (accidentale - ce se impun Tn cazul avariilor, calamitatilor
etc.).
Masurile si lucrdrile de ntretinere se executa in tot cursul anului.
Lucrdrile si masurile de fintretinere si reparatii, dictate de rezultatul urmarii continue a
comportarii in exploatarea lucrarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sa pastreze n stare de functionare toate lucrarile,
sa pastreze elementele initiale date de executie conform cu proiectul.
Cei care contribuie la declansarea si dezvoltarea proceselor de degradare si anume:
factori naturali;
factori social-economici.
Masurile si lucrarile de Tntretinere si cele de reparatii ce se propun pentru categoriile de lucréari
din cadrul obiectivului de investirii pot fi grupate astfel:
masuri si lucrari planificate;
masuri si lucrari neplanificate (accidentale - ce se impun n cazul inundatiilor, seismelor,
alunecarilor de teren etc.).
Prin interventia beneficiarului cu lucrari de reparatii imediat dupa deteriorarile aparate, se evita
degradarea Tn continuare a lucrarilor executate si ridicarea nivelului cheltuielilor de ntretinere.
Lucrérile de reparatii curente constau din lucrarile de remediere a deformatiilor, a deteriorarilor
de mica importanta. Toate instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare, precum si
lucrérile de intretinere si reparatii se vor regasi in detaliu in Regulamentul de exploatare comandat de
beneficiar, iar organizarea urmaririi directe a comportarii constructiilor revine in sarcina
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proprietarilor (beneficiarilor de lucrari), care o executa cu personal si mijloace proprii sau prin
intermediul unei firme abilitata in aceasta activitate.

CAP.VIL CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR- CALITATEA IN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este definita prin Legea nr. 10/1995 republicata in 2016 cu modificarile
ulterioare, si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in
scopul satisfacerii, pe Tntreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Executantii lucrarilor de interventie asupra constructiilor au obligatia sa respecte prevederile din
proiectele elaborate, luand toate masurile pentru asigurarea lucrarilor.

Prezentul proiect contine lucrari de echipamente si instalatii tehnologice (conducte de
transport titei) si conform legislatiei mentionate proiectul a fost verificat de catre verificator de
proiecte atestat M.E.F.

Beneficiarul si constructorul vor dispune de personal de control calificat capabil s& asigure
serviciile de control pentru:

. trasarea lucrarilor pe teren:

. sapaturi pentru lucrari hidrotehnice;
. executia lucrarilor hidrotehnice;

. sapaturi pentru conducte Tngropate;
. montare conducte;

. izolarea conductelor.

VIL.1. Prevederi cu privire la controlul de calitate pe faze de executie si urmarirea
comportarii in timp a constructiei

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 (republicata in 2016, cu modificarile si
completdrile ulterioare) privind calitatea in constructii si documentelor conexe, cu privire la calitatea
n constructii.

Este obligatoriu a se Tncheia procese-verbale privind corectitudinea si calitatea lucrarilor ascunse.
Urmarirea comportéarii in timp a constructiilor se face conform normelor tehnice privind intocmirea
instructiunilor de urmarire a constructiilor.

VI11.2. Procedee de investigare, urmarire si masuri

In cadrul proiectului, urmarirea si supravegherea constructiilor se va efectua conform
Instructiunilor tehnice si a Fiselor de verificare pe parti date de normativul departamental Indicativ
100/1619 RU.

Calitatea constructiilor este definita prin Legea nr. 10/1995 (republicata in 2016, cu modificarile
si completarile ulterioare) si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a acestora in
exploatare, Tn scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor si
colectivitatilor.

Verificarea calitatii, executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de cétre investitori
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de cétre experti tehnici
atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

CAP.VIIl. CARTEA TEHNICA

Toate elementele constructive si documentele care se incheie cu ocazia executarii si punerii in
functiune a lucrarilor proiectate se ataseaza la cartea tehnica a constructiei.

Cartea Tehnica a Constructiei este colectia de documentatii tehnice care cuprinde actele de
evidentd a activitatii depuse in vederea realizarii obiectivului de constructie si a verificarilor si
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masurilor luate Tn perioada de proiectare, de executie si Tn cursul exploatérii constructiilor. Scopul
intocmirii Cartii Tehnice a constructiilor este de a pune la dispozitie elementele necesare pentru:
- cunoasterea principalelor caracteristici de calitate;
normala exploatare si intretinere a constructiei;
stabilirea cauzelor eventualelor deficiente intervenite in comportare;
stabilirea si executarea de reparatii, consolidari si modificari Tn conditiile legii;
culegerea de date si informatii necesare Tmbunatatirii prescriptiilor tehnice si cercetarii
tehnice Tn constructii.

Cartea Tehnica a Constructiei se Tntocmeste pentru toate obiectivele de constructii definitive,
indiferent de natura fondurilor din care sunt realizate sau natura proprietatii asupra lor.- v. brosura
C.0.C.C. - S.A. Bucuresti din 1997.

CAP.IX. CONTROL DE AUTOR

Proiectantul are dreptul conform legii de a controla calitatea executiei lucrarilor In tot timpul
operatiilor de constructii-montaj. Va raspunde la toate solicitdrile beneficiarului si constructorului
stipulate in «Program privind controlul de calitate pe faze de executie a lucrarilor», parte integranta
din aceasta documentatie.

Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decét

cu avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

CAP.X . GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
Este anexat prezentului Caiet de Sarcini.

CAP.XI. PROGRAME PE FAZE DETERMINANTE
Conform programelor anexate prezentului Caiet de Sarcini.

SEF PROIECT,
Ing. Costea Paul
Tntocmit, A Verificat,
Ing. Bobeica lon Ing. Bes Matei

Ing. Radu F



FOAIE DE DATE / DATA SHEET
TEAVA DIN OTEL / PIPE L 360N - X52

, INTOCMITMEI'ARED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADIMFhRIN
PROIECT/PROJECTNR. 361/2018
»inlocuire a unui tronson de conducta, Tn lungime de cca. 3400m
cu diametru de 01024" din conducta de 010%" Icoana - Cartojani, SEF PROIECT/ PROIECT

necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in padurea de la | I I

parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”

. . APROBAT/APPROVED /
Fila 1din 2 ING. BOBEICA10 R ~
1. CONDITII DE LUCRU/ OPERATING 4
Fluidul de lucru/ Fluid titei
Presiunea de proiectare/Design pressure [bar] 64
Temperatura de lucru/Working temperature
-5°/ +30°C

(min/max),°C

2.  DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard de referinta / Reference standard SREN 150 3183:2013

Diametru nominal/Nominal diameter 250
Diametrul exterior x grosimea de perete [mm] 273.1x 171
Outside diameter x wall thickness [mm]

Cantitate/Quantity [m] 3429.0

DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate/Quality
conditions

Executie/Type

Material/Material

- denumire/name
- standard/standard

OBSERVATII/REMARKS

SREN ISO 3183:2013
Teava otel sudata longitudinal tip

SAWL, PSL 2, L 360N - X52

L 360N - X52
SREN ISO 3183/2013

Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de

documente de inspectie.

Teava va fi preizolata cu polietilena extrudata conform DIN 30670.



SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU TEVI IZOLATE CU POLIETILENA
EXTRUDATA PENTRU CONDUCTE DE TRANSPORT LICHIDE INFLAMABILE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
» constructie: conform standard si/sau producator;
» dimensiuni principale: confrom standard si/sau producator;
* materiale principale pentru 3 straturi de PE:
0 stratul 1- pelicula de rasina epoxidica sau acoperire cu pulbere;
0 stratul 2 - un polimer care asigura aderenta ntre stratul 1 si stratul 2;
0 stratul 3- izolatia din polietilena.
2. Caracteristici defabricare:
* se aplica pe toate tevile (in fabricd);
* grosimea stratului de izolatie va fi de min 2,8 mm (conform SR EN ISO 21809-1:2011).
3. Caracteristici de amplasamentsi de mediu ambiant:
 rezistenta la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol min. 5 Qm);
 rezistenta la raze ultraviolete (pentru perioada de depozitare si de montaj, inainte de ingropare);
» temperatura de aplicare: 0™ 45°C;
» temperatura de lucru: +2°C/ +45°C;
» dimetrul nominal al tevii: DN = 250 mm.
4. Caracteristici tehnologice:
 asigura protectia impotriva coroziunii si protectia mecanica.
5. Conditii speciale:
* se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare prescrise de
firma producatoare.
6. Caracteristici materiale / sisteme izolare:
* vafidetipul N - v;
» rezistenta la impact: Clasa C50 conform SR EN 12068:2002;
e grosime sistem izolare: 2,8 mm, conform SREN 1SO 21809-1:2011;
» alungire larupere: > 350%;
 rezistenta de strapungere: >10 kV/mm (nu mai putin de 25 kV/mm pentru sistemul izolant);
» temperatura maxima de operare: +45° C pentru PEMD si +40° C pentru PEBD;
» desprinderea sub protectia catodica: max. 10 mm la 23° C.
1. Conditii de calitate
» conform DIN 30670 si certificat de calitate producator.




SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU MATERIALE FOLOSITE LA REPARAREA
IZOLATIEI DE POLIETILENA EXTRUDATA SI MATERIALE
TERMOCONTRACTILE A CONSTRUCTIILOR METALICE TNGROPATE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
» constructie: conform fisei tehnice a producatorului;
» dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului;
* materiale principale: polietilena termocontractila;
* necesar: conform antemasuratori.
2. Caracteristici de montaj:
* se aplica manual, in teren, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
» se aplica in teren;
» se folosesc pentru reizolarea zonelor de conexiune cu cabluri si reizolarea locurilor unde
izolatia de polietilena extrudata a fost deteriorata.
3. Caracteristici de amplasamentsi de mediu ambiant:
» rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza;
» se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta;
» temperatura de aplicare: 0 45°C;
o temperatura de lucru: +2°C/+45°C.
4. Caracteristici tehnologice:
* asigura protectia Tmpotriva coroziunii si protectia mecanica a zonelor de conexiune a
cablurilor si zonelor de refacere a izolatiei de polietilena extrudata.

5. Conditii speciale:
* materialele pentru repararea izolatiei de polietilena extrudata sau materiale termocontractile
a constructiilor metalice Tngropate se livreaza sub diferite coduri, functie de producator,
caracteristicile materialului (diametru conductei pentru care se recomanda folosirea benzii,
latimea benzii, temperatura maxima de regim a conductei la care se utilizeaza, etc.).
» materialele pentru raparatii sunt:
- adeziv (Melt Stick) (dupa caz);
- mastic;
- banda (petic) pentru izolare;
* materiale pentru repararea izolatiei de polietilena extrudata sau materiale termocontrantile
a constructiilor metalice Tngropate se livreaza sub forma de kit de separare (functie de
necesitati si optiunea furnizorului).
6. Caracteristici materiale/ sisteme izolare:
6.1. Adeziv (Melt Stick)
» strapungere dielectrica: 5 kV/thm (DIN 30672);
» penetrare (la 23°C): conform Clasa C (DIN 30672).
6.2. Mastic
 strapungere dielectrica:
- 385V/mil (ASTM D 149);
- 14kV/mm (ICE 243);
* rezistenta la impact: confrom Clasa C50 (DIN 30672).

6.3. Banda (petic) pentru reparatii
» rezistenta la rupere :24Mpa (ASTM D638);
» elongatia la PE sau otel : 700% (ASTM D368);
» aderenta: min 65N/cm (DIN 30672, clasa C);
» absorbtia de apa: max. 0.05% (ASTM D570);
» rezistivitatea de volum; min. 1017Qcm;
 strapungere dielectrica :27 kV/mm (ASTM D 149);
* desprinderea catodica: max. 17 mm rad. (ASTM G8).
7. Conditii de calitate
» conform DIN 30672 si certificatului de calitate al producatorului.




FOAIE DE DATE / DATA SHEET
TUB PROTECTOR /PROTECTOR PIPE DN 400

INTOCMIT/PRfflTURED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU F L (M >A
PROIECT/PROJECT NR. 361/2018
»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca.
3400m cu diametru de 010%Mlin conducta de 010%" lcoana - SEF PROIECT/ PROJECT
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in ING. COSTEAPAUL
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea

parc 4 Roata” $

APROBAT/APPROVED ja i

Fila 1din 1 ING. BOBEICA |0 TA<M Kf
1 CONDITII DE LUCRU/ OPERATING 1
Fluidul de lucru/ Fluid Aer
Presiunea de lucru / Working pressure [atm] atmosferica
Temperatura de lucru / Working temperature -10 °C/+30 °C

2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard de referinta / Reference standard SREN ISO 3183/2013
Diametru nominal / Nominal diameter 400
Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] 406.4 X 8.0

Outside diameter [mm] x wall thickness [mm|

L total = 27.0

-1 buc. x 11.0 m (pich 15 - 16)
-1 buc. x 7.0 m (pich 45 - 46)
-1 buc. x 2.0 m (pich 51)

-1 buc. x 7.0 m (pich 74 - 76)

Cantitate / Quantity [m]

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate / Quality SREN ISO 3183/2013
Executie / Type Teava sudata elicoidal, PSL 1, L 245N
Material / Material

- denumire / name L245N

- standard / standard SREN ISO 3183/2013

4.  OBSERVATII / REMARKS

- Se utilizeaza la traversare conducte OMV existente, conform planselor anexate.
Certificat de inspectie tip 3.1. conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de
documente de inspectie.



BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018
»inlocuire a unui tronson de conducta, Tn lungime de cca.
3400m cu diametru de 010%"
Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare
intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea
din padurea parc 4 Roata”

Fila 1din 1

CONDITII DE LUCRU / OPERATING
Fluidul de lucru / Fluid

Presiunea de lucru / Working pressure

Temperatura de lucru / Working temperature
(min/max) [°C]
DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Diametru exterior conducta protectie [mm]
Outside diameter [mm]

Grosimea de perete [mm]
Wall thickness [mm]

Diametrul exterior conducta protejata [mm]
Outside diameter [mm]

Cantitate / Quantity (buc)
Tip/ Type

DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL
Element etansare / Sealing element

-Tip/ Type
- Material / Material
- Caracteristici

OBSERVATII / REMARKS

din conducta de 010%"

INTOCMIT/PR{fPARED
ING. RADU FLjmN -

SEF PROIECT/ PROJECT
ING. COStEA PAUL

W1 »

APROBAT/APPROVED U
ING. BOBEICAIQN~<f L

Titei brut, gaze si apa injectie

Atmosferica

-20 °C/ +40 °C

406.4

8.0

273.1

LS 525

- Tip ,,C”

- EPDM

- Rezistent la acizi, baze, produsi
chimici organici, UV



) JNTOCMIT/PREIIfARED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI TNG. RADU EL®KM\

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca.

3400m cu diametru de 0102" din conducta de OlO3/* SEF PROIECT/PROJECT
Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare ING. COSTEAPAUL

intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea
din padurea parc 4 Roata” I r
. . APROBAT/APPROVED]
Fila 1din 1 ING. BOBEICA ION A\
-------------------- e T
1. CONDITII DE LUCRU / OPERATING
Fluidul de lucru/ Fluid Titei brut
Presiunea de lucru / Working pressure (atm) atmosferica
Temperatura de lucru / Working temperature -20 °C/ +40 °C
2.  DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES
Diametru conducta protectie (mm) 406.4
Outside diameter (mm) :
Grosimea de perete (mm) / Wall thickness (mm) 8.0
Diametrul exterior conducta protejata (mm) 2731

Outside diameter (mm)

Cantitate / Quantity (buc.) 39

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL

Mtterial / Material
- denumire / name polietilena

- standard / standard

4.  OBSERVATII / REMARKS



FOAIE DATE / DATA SHEET
CURBA / BEND 5 DN; DN 250

. intocmit/pf!
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI NG, rabu FI T

r
PROIECT/PROJECT NR. 361/2018
»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cea. 3400m
cu diametru de 010%" din conducta de 010%" Icoana - SEFPROIECT/ PROIECT
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in ING. COSTEA)M ul
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea
parc 4 Roata”

Fila 1din 1 APROBAT/APPROVED;;
ING. BOBEICA IO JM /ilu
1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION ) !
Fluidul de lucru / Fluid Titei brut
Presiunea de proiectare / Design pressure [bar] 64
Temperatura de lucru / Working temperature (min/max) -20 °C/ +40 °C

2.  DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard sau desen de referinta / Reference standard or SREN 14870-1:2011
drawing

Diametru nominal / Nominal diameter 250
Diametrul exterior x grosimea de perete (mm) 273.1 x 8.8

Outside diameter x wall thickness (mm)

DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate / Quality conditions SREN 10253-2:2008
Material / Material L360N, PSL 2
- cantitate/Quantity [m] 7.0
- standard / standard SREN 10253-2:2008
Buciti / Pieces 45°
4

OBSERVATII / REMARKS

Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de
documente de inspectie.

SR EN 10253-2:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si oteluri
aliate feritice cu conditii de inspectii specifice.

SR EN ISO 3183 / 2013 - Industria petrolului si gazelor. Tevi de otel pentru sisteme de
transport prin conducte.



FOAIE DE DATE / DATA SHEET
CAMIN MONITORIZARE SCURGERI

INTOCMIT/PREPKIIED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET SA. PLOIESTI  |NC. RADU FLQR 7/

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca.

3400m cu diametru de 010&" din conducta de 0103/ SEFPROIECT/PROJECT
Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare ING. COSTEAPftCIL
intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea

din padurea parc 4 Roata”

APROBAT/APPROVED K

Fila 1din 1 ING. BOBEICAION / L

1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING

Fluidul de lucru / Fluid Titei brut
Presiunea de lucru / Working pressure [atm] atmosferica
Temperatura de lucru / Working temperature -10 °C/ +40 °C

2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard de referinta / Reference standard SREN 1SO 3183/2013
Diametru nominal / Nominal diameter [mm] 500
Diametrul exterior x grosimea de perete [mm] 508 x7.1

Outside diameter x wall thickness [mm]

Cantitate / Quantity [m] 3 buc x 3.0m

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate / Quality SREN ISO 3183/2013
Executie / Type Teava otel, PSL 1, L 245N - B
Material / Material

- denumire / name L245N

- standard / standard SREN 1SO 3183/2013

4.  OBSERVATII / REMARKS

- se va monta pentru monitorizarea tuburilor protectoare.



FOAIE DE DATE / DATA SHEET
TEAVA DIN OTEL / PIPE L 245N -B

_ INTOCMIT/PRIjpARED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU ELAIN

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m

cu diametru de OIOTC din conducta de 0103/ Icoana - Cartojani, SEF PROIECT/ PROIECT
- - . - ING. COSTEAMuL

necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in padurea de la

parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”

APROBAT/APPROVED //

Fila 1din 2 ING. BOBEICAION. f

1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION

Fluidul de lucru / Fluid Titei
Presiunea de proiectare/Design pressure [bar] atmosferica
Temperatura de lucru/Working temperature (min/max) ,°C -18°/+45°C

2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard de referinta / Reference standard SREN ISO 3183:2013
Diametru nominal/Nominal diameter 50
Diametrul exterior x grosimea de perete [mm]
o ) 60.3x3.6
Outside diameter x wall thickness [mm]
Cantitate/Quantity [m] 58.0

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate/Quality conditions SREN IS0 3183:2013

Executie/Type Teava otel, PSL 1, L 245N - B

Material/Material

- denumire/name L245N-B
- standard/standard SREN ISO 3183/2013

OBSERVATII/REMARKS

Certificat de inspectie tip 3.1 conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de
4. documente de inspectie.

Teava va fi folosita la racordarea tubului protector cu camin monitorizare scurgeri / dispozitiv

aerisire.



FOAIE DATE / DATA SHEET
Piston curatare conducta PIG / PIG PIPE CLEANING

_ INTOCMIT/PRE
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU FLO

PROIECT/PROJECTNR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca.

3400m cu diametru de 010%" din conducta de 010%" Icoana - SEF PROIECT
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in  ING. COSTEA
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea

parc 4 Roata’

Fila 1din2 ING. EOBEICA 1ONU<!
1 Date tehnice / Technical data J
Domeniu lucru / working range Curatare si analiza conducte
Presiunea de proiectare / Pressure design [atm] -
Temperatura de lucru / Working temperature -5/+30 °C
Directie PIG / Pigging direction Bi - directional
Tip/ Type PE/SB/2x4C
Disc tip | - Poliuretan dur
Material Disc tip Il - Perii sarma otel inoxidabil
Corp - otel inoxidabil
Raza min. de trecere 3D
Dimensiuni / Dimensions [inch] 010 3/4”

2.  OBSERVATII / REMARKS

In functie de necesitati se pot adauga diferite tipuri de discuri: discuri de pasla, perii de

naylon, perii de sarma, discuri din PE etc.



FOAIE DE DATE / DATA SHEET
MASTIC - KEBU PLAST MASTIC

. INTOCMIT/PREPMfED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU FLCM %

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018
~inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu SEF PROI 3CT/ PROJECT
diametru de 010%™ din conducta de 0102\" Icoana - Cartojani, necesar afi |NG, COS tfeAPAUL
inlocuit, cu punct de plecare intrarea in padurea de la parc 4 Roata si
terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”

Fila 1din 1 APROBAT/APPROVED L

ING. BOBEICA ION

1 CARACTERISTICI/ CHARACTERISTICS CONDITION

Culoare / Color Maro

Petrolatum Industrial,

Componenta /- Composition material de umplutura, fibre

Densitate / Density 0.5—0.55 g/cm3
Nr. de saponificare / Saponification number

(mgKOH/g) max. 2

Punct de picurare / Dripping point >60 °C
Temperatura de lucru/Working temperature <30°C

2. CARACTERISTICI DE MONTAJ/ FEATURES OF FITTING

- se foloseste dupa caz pentru izolarea flanselor si robinetilor ingropati, umplerea si egalizarea
suprafetelor;

- suprafata ce urmeaza a fi izolata, trebuie sa fie uscata, fara urme de rugina, praf, titei etc.

- se aplica manual,

- se aplica in teren.

3. CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
- asigurd protectia Tmpotriva coroziunii si protectia mecanica a elementelor ingropate.

4. CONDITII SPECIALE / SPECIAL CONDITIONS

- Se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare prescrise de
firma producétoare.

- masticul se produce sub diferite coduri, functie de firma producatoare.

- livrarea acestuia se face in pungi de PE de 0.5 Kg sau cutii de 7.5 si 12.5 Kg.

OBSERVATII/REMARKS



FISA TEHNICA
ROBINET CUSERTAR PANADIN OTEL, TIJAASCENDENTA

PARAMETRI TEHNICI $I FUNCTIONALI:

1. Fluidul de lucru: produse petroliere
2. Conditii speciale: nu
3. Locatie: exterior

DATE DE OPERARE:

4. Presiune nominala [bar]: 64

5. Temp/Pres max de operare [°C] / [bar]: +50/ 64

6. Temp/Pres min de operare [°C] / [bar]: -30/18

DESCRIERE:

7. Diametru nominal (DN): 250

8. Numar bucati: 1

9. Tip corp: drept

10. Tija: ascendenta

11 .Roata: neascendenta

12. Capac: cu flansa

13. Etansare corp capac: prag adancitura

14. Tip presetupa: fixata prin prezoane

15.Robinet sertar: pana rigida / flexibila - godevilabil

16.1nchidere robinet: rotirea rotii de manevra in sensul acelor de ceasornic;

17. Pozitie de montaj: indiferenta

MATERIALE:

18. Corp si capac: trebuie sa asigure rezistenta min. de impact la
temperatura min. de lucru

19. Interioare: tip 12, conf. AP1600 / SR EN 1SO 10434:2005

20. Test Charpy latemp. min. de operare: da
21. Control nedistructiv pentru corp, capac: SREN 12516-1:2015
SR EN 14141:2013

CAPETE:
22. Flanse: plana umar (PU) Tip B2
SREN 1092-1:2008+Al:2013

ACTIONARE:
23. a) Manuala: Cu roata

b) Automata
CONDITIH TEHNICE:
24. Standard, cod: SREN 1984:2010, SREN 14141:2013
TNCERCARI INSPECTIE:
25. Standard, cod: SR EN 12266-1:2012, SR EN 12266-2 :2012
OBSERVATII:

Certificat de inspectie tip 3.1, pentru interioare, conf. SR EN 10204:2005 - Produse
metalice. Tipuri de documente de inspectie.

SR EN 1092-1:2008+A1:2013 - Flanse si imbinarea lor. Flanse rotunde pentru
conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Parteal :Flanse de otel.

SR EN ISO 10434:2005 - Ventile de inchidere asamblate cu buloane de capac pentru
industriile petrolului, petrochimiei si industriilor conexe.

SR EN 12516-1:2015 - Robinetarie industriala. Rezistenta mecanica a carcaselor.
Partea 1: Metoda tabulara privind carcasele aparatelor de robinetarie de otel.



SR EN 14141:2013 - Robinetarie pentru transportul gazului natural prin conducte.
Conditii de performanta si incercari.

SR EN 1984:2010 - Robinetarie industriala. Robinete cu sertar de otel.

SR EN 12266-1:2012 - Robinetarie industriala. incercarile aparatelor de robinetarie
metalice. Partea 1:incercari la presiune, proceduri de incercare si criterii de acceptare. Cerinte
obligatorii.

SR EN 12266-2:2012 - Robinetarie industriala. Tncercarile aparatelor de robinetarie.
Partea 2:Incercari, proceduri de incercare si criterii de acceptare. Cerinte suplimentare.

SR EN ISO 10497:2010 - incercari ale aparatelor de robinetarie. Caracteristici ale
ncercarii la foc.

SR ISO 14313:2008 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte. Robinete pentru conducte

EXECUTIE:

26. Corespunde cu DIN 3352 si SR EN 1984:2010;

27. Lungimi de constructie conf. DIN 3202 - F5 si EN 558-1 seria 15 pentru PN 16; PN 25;
DIN 3202 - F7 si EN 558-1 seria 26 pentru PN 40; PN63;

28. Flansa de legatura conf. SREN 1092-1:2008+A1:2013;

29. Suprafata de etansare la flanse pentru PN63 conf. SR EN 1092-1+A1:2013;

30. Presiunea de lucru functie de temperatura conf. DIN 2401 partea 2;

31. Etansare: inox/ inox (13%Cr /18.8);

32. Probe si incercari conf. SR ISO 5208:2013 si SR EN 12266-1:2012 (teste cu apad).

LA CERERE:

33. Etansare alaméa/ inox;

34. Alte tipuri de suprafete de etansare la flanse conf. DIN 2512; 2513; 2514; SR EN 1092-
1:2008+A1:2013;

35. Garnituri etansare: fara azbest;

materiale:

- otel slab aliat pentru temperaturi joase (- 50° ... 300°C);

- otel aliat pentru temperaturi ridicate (-10° ... 500°C);

- otel inoxidabil pentru (-50° ... 300°C).

Varianta petrochimie pentru medii lichide sau gazoase continadnd hidrocarburi sau amestecuri
de hidrocarburi cu temperaturi de lucru max. 450°C si medii cu hidrogen cu temperaturi de
lucru max. 200°C.



BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, Tn lungime de cca. 3400m
cu diametru de 0103/ din conducta de OIOVV Icoana -
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea
parc 4 Roata”

Fila1din 1

1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING
Fluidul de lucru / Fluid

Presiunea de proiectare / Design pressure
Temperatura de lucru / Working temperature
2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES
Standard sau desen de referinta / Reference standard or

Diametrul nominal / Nominal diameter

Bucéti / Pieces

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL
Conditii tehnice generale de calitate / Quality

Suprafata de etansare / Sealing area
-tip / type

- standard / standard
Material / Material

- denumire / name
- grosime gat / tickness
- standard / standard

4.  OBSERVATII / REMARKS

Dimensini conf. plansa

INTOCMIT/PREPAED
ING. RADU FLOTN

SEF PROIECT/ PROJECT
ING. COSTEIAtoJL

APROBAT/APPROVED L
ING. BOBEICA ION

— j_4_

Titei
64
-20°C / +40°C

SREN 1092-1+A1:2013

250
2

SREN 1092-1+AU2013

PU
SREN 1092-1+A1:2013

P 285 NH

8.8 mm
SREN 1092-1+A1:2013



FOAIE DATE / DATA SHEET
PREZON/ STUD BOLT

intocmithrAjL red

BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU | LUK\

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m

cu diametru de 0103/ din conducta de 010%" Icoana - SEF PROIECT/PROJECT
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in ING. COSTE&TAUL
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea

parc 4 Roata”

APROBAT/APPROVED,,

Fila 1din 1 ING. BOBEICA IOT

DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE /

Standard de referinta / Reference

standard STAS 8121 -2/84
Tip/ Type 2A

Filet x lungime / Thread x lenght M33 x 200

Bucati / Pieces 24

DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL
PFNiTTFPMFUTg

Conditii tehnice de calitate STAS 8121/1-85

Material / Material
- denumire / name 42CrMo4 QT
- standard / standard SREN 10269:2014

3. OBSERVATII / REMARKS

STAS 8121/1-1985 Elemente filetate pentru asamblarea flanselor. Conditii tehnice generale

de calitate.

STAS 8121/2-1984 Elemente filetate pentru asamblarea flanselor. Prezoane. Dimensiuni.
SR EN 10269:2014 Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare utilizate la
temperatura ridicata si / sau scazuta.



FOAIE DATE / DATA SHEET
PIULITA/NUTS

intocmit/prepAred

BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADUELO m /"

PROIECT/PROJECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, Tn lungime de cca. 3400m

cu diametru de 010%" din conducta de 0103/ Icoana - SEFPROIECT/PROJECT
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in ING. cosim PAUL
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea

parc 4 Roata”

APROBAT/APPROVED

Fila 1din 1 ING. BOBEICA IO

DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE/
SIZES

Standard de referinta / Reference

standard STAS 8121 -3/84

Tip/ Type
Filet / Thread M33

Bucati / Pieces 48

DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL
TOFQUTTPTOM FM TQ ..

Conditii tehnice de calitate STAS 8121/1-85

Material / Material

- denumire / name 42CrMo4 QT
- standard / standard SR EN 10269:2014

OBSERVATII / REMARKS

STAS 8121/1-1985 Elemente filetate pentru asamblarea flanselor. Conditii tehnice generale
de calitate.

STAS 8121/3-1984 Elemente filetate pentru asamblarea flanselor. Piulite hexagonale.
Dimensiuni.

SR EN 10269:2014 Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare utilizate la
temperatura ridicata si / sau scazuta.



. intocmit/pre|V red
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU ELoJNNU

PROIECT/PROJECTNR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m

cu diametru de 010%" din conducta de 010%" Icoana - <EFPROIECT/PROJECT
Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in ING. COSTKA PAUL
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea

parc 4 Roata” iar
Fila 1din 1 APROBAT/APPROVED U 1
ING. BOBEICA %
1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING \]
CONDITION
Fluidul de lucru / Fluid Titei
Presiunea de proiectare / Design pressure [bar] 64
(Trﬁm?ri;a;;ng cc:ie lucru / Working temperature 20°C | +40°C
2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE/ SIZES
Standard de referinta / Reference standard SREN 1514-2/2015
Diametrul nominal x grosime (mm) 250x3

Nominal diameter x thickness (mm)

Bucati / Pieces 2

3 DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL
*prnr nrPTi/roMTg

Tip / type GCl sau GC
Su]prafata de etansare / Sealing area
- tip / type PU
- standard / standard SREN 1514-2/2015
Material / Material W 1.4301-0OL37.2-W1.4301-A-C
- denumire / name Spirometalica
- standard / standard SREN 1514-2/2015

4, OBSERVATII / REMARKS



CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
constructie: conform documentatiei producétorului;
dimensiuni caracteristice: necesar - conform antemasuratori;
materiale principale: cupru litat, izolatie PVC.
2. Caracteristici de montaj:
» asigura, conform proiectului, interconectarile necesare sistemului de protectie catodicad al
conductei de transport titei 010 %” Icoana - Cartojani, (tronson ce se inlocuieste in zona padure
Parc 4 Roata);
» cand se monteazad Tngropat, se respecta adancimea prescrisd de ingropare si semnalizarea
corespunzatoare cu benzi PVC marcatoare de cablu;
» realizeaza circuitul de masurd priza de potential - structura metalica (conducta/tub de
protectie).
3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
se amplaseaza conform proiectului;
se utilizeaza la temperatura mediului ambiant si asolului.
. Caracteristici tehnologice:
Asigura masurarea parametrilor electrici (prin intermediul prizelor de potential)
pentru:
» conducta de transport titei 010 %” lIcoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona
padure Parc 4 Roata);
 alte structuri metalice Tngropate;
» instalatii pentru protectia catodica a altor structuri metalice ingropate (conducte, tub de
protectie, etc.).
5. Verificare si testare:
Inspectie vizuala si inspectia izolatiei cablului.
6. Caracteristici produs:
 tensiune nominald admisa: 0,25 KV;
* curentnominal: 65 A;
» rezistenta de izolatie: 1 MQ;
» rezistenta specifica (la 20°); 0,44 x 102Q/m.
» culoarea mantalei functie de destinatie si anume:
- culoare neagra de la priza de potential la conducta;
- culoare galbena de la priza de potential la tub protectie, conform Standard Conpet.
7. Documentatie furnizor:
fisa tehnica;
certificat de conformitate.
8. Marcaje:
indicator de cod,
producatorul cablului;
tipul cablului.

SN




CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1 Caracteristici generale:
» constructie: conform documentatiei producatorului;
» dimensiuni caracteristice: necesar - conform antemasuratori;
* materiale principale: cupru litat. izolatie PVC.
2. Caracteristici de montaj:
 asigurd, conform proiectului, interconectarile necesare sistemului de protectie catodica pentru
conducta de transport titei 010 %” Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure
Parc 4 Roata);
» cand se monteaza ingropat, se respectd adancimea prescrisa de ingropare si semnalizarea
corespunzatoare cu benzi PVC marcatoare de cablu;
* realizeaza circuitul anod de zinc - priza de potential si priza de potential - conducta.
3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
» se amplaseaza conform proiectului;
se utilizeaza la temperatura mediului ambiant si a solului.
. Caracteristici tehnologice:
Asigura masurarea parametrilor electrici pentru:
» conducta de transport titei 010 %” Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona
padure Parc 4 Roata);
 structuri metalice ngropate (prin intermediul prizelor de potential);
» functionarea anozilor de zinc;
 instalatii pentru protectia catodicad/legarea la pamant a structurilor metalice Tngropate (daca
exista).
5. Verificare si testare:
Inspectie vizuala si inspectia izolatiei cablului.
6. Caracteristici produs:
 tensiune nominald admisa: 1000 V;
* curent nominal: 190 A,
» rezistenta de izolatie: 1 MQ;
» rezistenta specifica (la 20°): 0,07 x 10-2 Q/m;
» culoarea mantalei functie de destinatie si anume:
- culoare rosie de la fiecare anod de zinc la priza de potential;
- culoare negra de la priza de potential la conducta, conform Standard Conpet.
. Documentatie furnizor:
fisa tehnica;
certificat de conformitate.
8. Marcaje:
indicator de cod,;
producatorul cablului;
tipul cablului.

SN

\]




FOAIE DE DATE
PRIZA DE POTENTIAE METALICA CU STEGULET

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1 Caracteristici generale:
» constructie: conform standard Conpet, corp metalic si capac cu stegulet metalic;
» dimensiuni caracteristice: conform rubrica 6 (caracteristici produs) si standard Conpet;
» destinatie: element component al sistemului de protectie catodica folosit pentru masurarea
potentialului conductelor/grupurilor de anozi etc.
* cantitate necesara: conform antemasuratori.
2. Caracteristici de montaj
Se monteaza:
- de-a lungul conductei de transport titei 010 %" Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in
zona padure Parc 4 Roata), la distante stabilite prin proiect dupa cum urmeaza:
e la grupurile de anozi de zinc pentru legare la pamant (a se vedea in planurile anexate
memoriului de specialitate);
* 1n locatiile stabilite pentru masurarea potentialului conductei/tubului de protectie - (a se
vedea in planurile anexate memoriului de specialitate).
3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
» se amplaseaza in montaj aerian in fundatie de beton;
e temperatura mediului inconjurator- 35°C + 60°C.
4. Caracteristici tehnologice:
» ca element component al sistemului de protectie catodica locala ce se monteaza de-a lungul
conductei metalice (tronsonul ce se inlocuieste) si pe conductele apartinand OMV Petrom S.A.,
capacul cu stegulet trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de incuiere care sa nu permita accesul
persoanelor neautorizate.
5. Conditii speciale:
» se livreaza cu o placa de textolit cu un numar de borne ce trebuie sa fie prevazut in proiect
pentru fiecare caz in parte;
* notarea bornelor trebuie sa fie clara pentru a nu se da posibilitatea unor confuzii;
» steguletul montat pe capac trebuie sa aibe inscriptionat CONPET/OMYV PETROM pe una
din fete si numarul prizei de potential pe cealalta fata.
6. Caracteristici produs:
lungime corp teava metalica otel: 2000 mm.
diametru teava metalica otel: 0 140 mm.
lungime stegulet metalic otel: 700 mm.
» corpul de teava metalica trebuie sa fie echipat cu o eticheta de 150 mm x 150 mm care sa
contina informatiile numele conductei, diametrul conductei si fluidul transportat - materialul din
care este confectionata eticheta trebuie sa fie un metal ce nu corodeaza (aluminiu sau inox);
* montarea prizei de potential se va realiza intr-o fundatie de beton cu dimensiunile:
H=700 mm, L=500 mm si 1=500 mm;
» corpul prizei trebuie vopsit in culoarea gri deschis, iar steguletul si corpul de fixare al lui in
culoarea rosie;
» durata de viata: durata de viata a sistemului de protectie catodica.
7. Conditii de calitate:
performate: conform certificatului de calitate al producatorului.
8. Verificare si testare:
» verificare vizuala;
verificarea corectitudinii notarii etichetei metalice;
verificarea corectitudinii notarii bornelor de pe placa de textolit.
9. Documentatie furnizor:
* plan produs;
 certificat de conformitate.
10. Marcaje:
» producétorul prizei de potential.




FOAIE DE DATE PENTRU ANOD DE ZINC PENTRU
PROTECTIE CATODICA EXTERIOARA SI LEGARE LA PAMANT

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1 Caracteristici generale:

» constructie: conform Standard Conpet;

» dimensiuni caracteristice: L= 1m, 1= 0,030 m, g = 0,050 m (masa activa);

* materiale principale: zinc.

2. Caracteristici de montaj:

o amplasarea, numarul de anozi sau a grupurilor formate din mai multi anozi, pozitia de
ingropare, amestecul regulator de coroziune sunt prevazute Tn memoriul tehnic si/sau caietul de
sarcini ce face parte integranta din proiect;

» pentru conducta de transport 010 %” Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona
padure Parc 4 Roata): cate doua grupuri de anozi montati in pichetii topo 1 si 92, conform
planului de situatie. Toate grupurile de anozi sunt formate din cate 3 anozi de zinc fiecare. In
cazul de fata se monteaza pentru protectie catodica locala si pentru legarea la pamant a conductei
(tronsonului) ce se inlocuieste;

» pentru conductele apartind OMV Petrom S.A. la zonele de intersectii cu conducta proiectata:

- cate 2 grupuri formate din 3 anozi de zinc fiecare, pentru intersectie cu o conducta
apartinand OMV Petrom S.A., pichet topo 15, cate unul la fiecare capat al zonei nou
izolate;

- cate un grup formate din 6 anozi de zinc, pentru intersectia cu 2 conducte apartinand
OMV Petrom S.A., pichet topo 46. Datorita spatiului mic si a factorului de ecranare dintre
anozi, se va monta un grup legat la ambele conducte, montat la unul dintre capetele zonei
nou izolate;

- cate 2 grupuri formate din 3 anozi de zinc fiecare, pentru intersectie cu o conducta
apartinand OMV Petrom S.A., pichet topo 51, cate unul la fiecare capat al zonei nou
izolate;

- cate 2 grupuri formate din 3 anozi de zinc fiecare, pentru intersectie cu o conducta
apartinand OMV Petrom S.A., pichet topo 74, cate unul la fiecare capat al zonei nou
izolate.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:

» temperatura mediului ambiant: -30%/+40°C.
4. Caracteristici tehnologice:

e prin montarea anozilor de zinc se realizeazd formarea unei pile electrice ntre metalul
constructiei metalice Tngropate si un metal mai electronegativ (anod) in prezenta electrolitului
(sol). In acest proces anodul de zinc se consuma in favoarea metalului de protejat;

» asigurain acelasi timp si 0 buna legarea la pamant in vederea protejarii personalului lucrérilor
si a instalatiei Tmpotriva descércérilor atmosferice, a sarcinilor electrostatice provocate de
vehicularea fluidelor precum si a curentilor de dispersie.
5. Conditii speciale:

» se vatransporta si manipula cu grija fiind casant;

» anozii de zinc se vor livra gata ambalati in saci de fibre liberiene impreuna cu regulatorul de
coroziune.

6. Caracteristici produs:

e puritate masa activa: zinc 99,99%;

e greutate masa activa: 10 kg + 0,5 kg;

e conexiune: barda OL 1750 x 25 x 4 mm sau cablu CYY 1x 25 m2(5 m);

» compozitie:

o fier- max. 0,002%;

» cadmiu - max 0,003%;

e plumb - max. 0,005%;

e cupru-max. 0,001%;

e zinc - rest.




7. Conditii de calitate:
» Performate:
» potential fata de sol in gol (masurat cu electrod nepolarizabil Cu/CuS04):
-0,95 f-1,1V;
» potential fata de sol Tn sarcina (masurat cu electrod nepolarizabil Cu/CuS04):
min.- 0,85V,
» capacitate: 780 Ah/kg;
» eficienta: 95%.
. Verificare si testare:
certificat de calitate;
» compozitie chimica.
9. Documentatie furnizor:
fisa tehnica;
certificat de conformitate.
10. Marcaje:
* indicator de cod;
e producatorul anodului. L

(o0




MANSOANE TERMOCONTRACTILE TMBINARI SUDURA

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
» Constructie: conform fisei tehnice a producatorului - tip C50L si standardelor DIN
30672, 1SO 21809/3 si EN 12068;
e Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului - in cazul de fata
pentru imbinarile la suduri ale tronsoanelor pentru conducta de transport titei
010 %” Icoana- Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure Parc 4 Roata);
» Materiale principale: polietilena termocontractila;
» Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:

» se aplica manual, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;

e seaplicain teren;

» se folosesc pentru protectia anticorosiva a imbinarilor prin sudura ale tronsoanelor de
conducta preizolate.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
 rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);
» se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta.
4. Caracteristici tehnologice:

 asigura protectia impotriva coroziunii si protectia mecanica a imbinarilor prin sudura ale
conductei de transport titei Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure
Parc 4 Roata);

5 Conditii speciale:

» se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producatoare;

» mansoanele termocontractile pentru imbinarile prin sudura ale tronsoanelor de conducta
se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma producatoare, dar trebuie sa
respecte clasa de izolatie C50L.

6. Caracteristici material:

* rezistenta la rupere: 169kg/cmp;

» alungire la rupere: 580%;

» aderenta la otel, PE si epoxi: 1,42 N/mm;

» rezistenta la volum: 5x1055Dcm;

» strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5kV.

 toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor DIN 30672 1SO
21809/3 siEN 12068.




CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

BENZI TERMOCONTRACTILE APLICATE LA CALD

1. Caracteristici generale:

Constructie: conform fisei tehnice a producatorului - tip C50L si standardelor DIN
30672, 1SO 21809/3 si EN 12068;

Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului - in cazul de fata
pentru reparatii, pentru curbele conductei izolate in teren etc., pentru conducta de
transport titei 010 %” lcoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure
Parc 4 Roata);

Materiale principale: polietilena termocontractila;

Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:

se aplica manual, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
se aplica in teren cu suprapunere 50% in cazul curbelor, pentru reparatii, etc.;
se folosesc pentru protectia anticorosiva a curbelor, pentru reparatii, etc.

3. Caracteristici de amplasamentsi de mediu ambiant:

*

rezistenta la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm).
se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta.

4. Caracteristici tehnologice:

asigurd protectia Tmpotriva coroziunii si protectia mecanicd a zonelor de reparatii, a
curbelor conductei izolate in teren etc. pentru conducta de transport titei 010 %” Icoana
- Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure Parc 4 Roata).

5. Conditii speciale:

se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producétoare;

benzile termocontractile se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma
producétoare;

latimea benzilor termocontractile se alege in funtie de diametrul conductei si anume:

1 pentru diametre cuprinse intre Dn 25mm si Dn 100mm (inclusiv) latimea de banda
este de 50mm;

2. pentru diametre cuprinse intre Dn 125mm si Dn 150mm (inclusiv) latimea de banda
este de 75mm;

3. pentru diametre cuprinse intre Dn 200mm si Dn 300mm (inclusiv) latimea de banda

este de I00mm;
4. pentru diametre mai mari de Dn 300mm latimea de banda este de 150mni.

6. Caracteristici material:

rezistenta la rupere: 169kg/cmp;

alungire la rupere: 580%;

aderenta la otel, PE si epoxi: 1,42 N/mm;

rezistenta la volum: 5x10155Qcm;

strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5kV.

toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor DIN 30672 1SO
21809/3 siEN 12068.



FOAIE DE DATE
BENZI de polietilena aplicate lare c e
CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:

» Constructie: conform fisei tehnice a producatorului - tip C50 si standardelor, 1SO
21809/3 si SREN 12068;

» Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producétorului - tip C50 - in cazul de
fata pentru izolarea zonelor de cuplare ale conductei de transport titei 010 %” Icoana -
Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure Parc 4 Roata), pentru izolarea
tuburilor de protectie si pentru izolarea conductelor apartind OMV Petrom S.A., la
zonele de intersectia cu conducta proiectata;

» Componenta:

» grund (primer); mastic (dupa caz pentru nivelarea suprafetelor);
» banda de protectie anticorosiva; banda de protectie mecanicg;

e grosime: min. 3 mm;

*  suprapunere:

» 50% pentru banda de protectie anticorosiva; 50% pentru banda de protectie mecanica.

* Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:

» se aplica mecanic sau manual, cu utilaje adecvate agreate de producatorul materialelor
de izolare si omologate conform legislatiei in vigoare;

e seaplicain teren;

» se folosesc pentru izolarea zonelor de cuplare ale conductei de transport titei 010 %”
Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona padure Parc 4 Roata), pentru
izolarea tuburilor de protectie si pentru izolarea conductelor apartind OMV
Petrom S.A., la zonele de intersectia cu conducta proiectata.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:

 rezistenta la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);

* pentru banda de protectie mecanica este necesard si rezistenta la raze ultraviolete
(pentru perioada de depozitare si de montaj, Tnainte de ingropare);

» se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta (zona celor 4 puncte
la care se intervine asupra conductei).

4. Caracteristici tehnologice:
» asigura protectia Tmpotriva coroziunii si protectia mecanicd a zonelor de cuplare ale
conductei de transport titei 010 %" Icoana - Cartojani (tronson ce se inlocuieste in zona
padure Parc 4 Roata), a tuburilor de protectie si a conductelor apartind OMV
Petrom S.A., la zonele de intersectia cu conducta proiectata.
5. Conditii speciale:
* se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producatoare;
* benzile aplicate la rece se produc si livreazd sub diferite coduri, functie de firma
producatoare, dar trebuie sa respecte clasa de izolatie C50,
6. Caracteristici material:
e grosime sistem izolare: min. 3 mm;
e suprapunere banda/banda:
- min. 50% pentru banda de protectie anticorosiva si de protectie mecanica;
» alungire la rupere: > 200%;
» aderenta la otel grunduit (la 23°C): > 15 N/mm (SR EN 12068);
» aderenta bandad/banda (la 23°C): > 40 N/mm (SR EN 12068);
 rezistenta la sfasiere: > 60 N/mm;
* rezistenta la volum: > 108Q mm;
strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5KkV;
vor trebui respectate prevederile standardelor 1ISO 21809/3 si SR EN 12068.
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CRT.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12

1.13.

1.14

1.14.

1.15.

1.16.

PROIECT NR. 361/2018

MONTAJCONDUCTA

Procurare si transport material tubular

Predare amplasament + Trasare traseu conducta
siculoar de lucru

Defrisare, scos cioate si transport

Decoperta culoar de lucru

Montaj conducte pe tronsoane, verificare suduri,
Tntregire izolatie, verificare izolatie

Terasamente sant si gropi pozitie

Formare fir conducta, verificare suduri, intregire
izolatie, verificare izolatie

E xecutie trav. drumuri si instalatii

Amenajare platforma pentru foraj

Formare fir de conducta pentru traversare prin
F.O.D.- Verificare suduri, izolare suduri, izolare
cu rasini epoxidice si verificare izolatie

Probe de presiune inainte de tragere

Executie F.O.D. si tragere conducta

Verificare izolatie dupa tragere

Cuplare conducta montata prin FOD in firul
conductei, verificarea sudurilor, izolere imbinari
si verificare
Verificare sudurilor la tot tronsonul executat,
montare instalatii PP + anozi + legaturi, borne
directie, verificarea calitatii izolatiei

Astupare sant verificare asternere in straturi +
compactare

Probe de presiune - pistonare
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

Cuplare conducta verificare suduri, intregire
izolatie, verificare izolatie
Refacere teren la starea initiala

PROTECTIE CATODICA

Verificare protectie catodica Tnainte de punerea
in functiune

Verificare protectie catodica dupd punerea in
functiune

Teste de interferenta cu alte conducte
Receptie protectie catodica
DEMONTARE CONDUCTA VECHE

Terasamente

Golirea conductei de titei si spalarea
tronsoanelor ce se dezafecteaza

Taierea conductei in cupoane de maxim 12m
Transportul conductei dezafectate la depozit
Astuparea santului si refacerea terenului la
categoria de folosinta initiala

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrarilor

Total zile procurare material

Total zile necesare realizarii
lucrarilor de constructii - montaj

Total zile necesare realizarii lucrarilor de
constructii - demontare conducta

Total zile executie

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
S.C. CONPET SA.
PLOIESTI

» 1\ I\

AC

RTIEICAT n. Mhl

ISO 9001 1SO 14001

150 zi e

PROIECTANT,
S.C. SNIF PROIECT S.A.

rrpIL.Z

CONSTRUCTOR,
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FISA DE INCADRARE A CONSTRUCTIEI
CLASA S| CATEGORIA DE IMPORTANTA
MASURI DE ASIGURARE STABILITE IN PROIECT
»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034" din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”

1. CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR

Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995 (actualizata) privind calitatea in

constructii si art.7 din "Regulamentul privind stabilitatea

categoriei de importanta a constructiilor”, anexa la H.G. nr. 766/1997

(cu modificarile si completarile ulterioare) CATEGORIA C
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. NORMALA

2.CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII
Conform SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a CLASA I

sigurantei constructiilor.

3.VERIFICAREA PROIECTULUI confO G. nr. 95/1999, cu

modificarile ulterioare M.E.F.
exigenta:
4. CATEGORIA CONDUCTEL, CATEGORIAB
5. CLASA DE CALITATE A TMBINARILOR SUDATE
Conform SR EN 14161+A1:2015 CLASA |
6. PRESIUNEA MAXIMA DE PROIECTARE 64 bar

Conform SR EN 14161+A1:2015, capitolul 6.7.3.
7. MASURI DE ASIGURARE STABILITE IN PROIECT
de incadrare si masuri PSI conform Normativ P118-99

Clasa de periculozitate a titeiului d.p.d.v al pericolului CLASA P4
de incendiu si al exploziei conf. P 118-99,Tab.6.2.19 periculozitate mare
Clasa de periculozitate a fluidului, conf. Anexa din 127-82 CATEGORIA 2
>  Categoria fluidului conf. SR EN 14161+A1:2015, CATEGORIA B
Fluide inflamabile Distanta dintre obiecte conf. ord. 196
Zone de Protectie cond. Titei Conf. Proiect
> Controlul imbinarilor sudate conf. SREN 14161:2011 (Conf. Date proiect)
* vizual 100%
» control nedistructiv - cu RP a suduri - 25% - pt. cond. in fir curent
- 100% - suduri la pozitie si la
traversari
8. Presiuni de probare a conductei:
* la rezistenta, cu apatimp de min 1ora 80bar
* |a etanseitate, cu apa, timp de min 8 ore 70,4bar
9. Model de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2015

10. Programul pentru controlul calitatii lucrarilor Caiet de Sarcini
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Nr.
crt.

w N = o

10.

11.

12.

13.

13.1.
13.1.1.

13.2.

13.3.

14.

Faze de lucrari supuse
obligatoriu controlului

1
Ordin incepre lucrari
Predare amplasament
Trasare fir conducta si
culoar montaj conducta
Decoperta strat fertil

Identificare pe traseu
instalatii conform planuri
avizatori

Procurare material
tubular

Transport tevi izolate in
teren

Stocare tevi izolate in
teren

Manipulare tevi izolatie
in teren

Curétire la interior si
exterior pe portiune de
40mm de o parte si de
alta a rosturilor, cu perii
de sarma

Sudarea conductei pe
tronsoane

Verificare calitate
cordoane de sudura si
emitere certificat de
calitate

Izolatie cu mansoane
termocontractile, benzi
Pregatire suprafata
metalica prin curdtire cu
perii de sarmé pe
tronsoane

Aplicare izolatie
Verificare cu detectorul a
continuitatii izolatiei si
completarea lipsurilor
dacad este cazul
Verificarea calitatii
izolatiei Tnainte de
lansarea in sant

PROGRAM

PRIVIND CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE
A LUCRARILOR:
»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034 din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi Tnlocuit, cu punct de plecare intrarea in
padurea de la parc = Roata si terminarea a iesirea din padurea parc 4 Roata”

Metoda de control

M dsuratori topografice si
pichetare traseu conducte
Vizual si prin masurarea
grosimii

Topografic, GPS

Vizual

Mdsurare

Vizual (STAS 7335/3 -
86); NT CONPET
STAS 7335/3-86, pct.
53.NT CONPET
STAS 7335/3-86, pct.
54.NT CONPET
Suflarea cu aer fara
evacuarea in mediul
inconjurator ruginii

Procedura de control
nedistructiv

Control vizual 100% si
nedistructiv 25% in fir
continuu si 100% la
traversari obstacole cu
radiatii penetrante,
cf.CR20

B
3
X
X
X

“

X

X

Participa la

control

p.
4

C.
5

Documentatia ce urmeaza sa
ateste calitatea

P.V. de predare amplasament
P.V. de trasare

P.V.

P.V.

Certificate de calitate de la
furnizori

Certificat de predare-primire la
locul de montaj

P.V. predare primire

P.V. predare primire

Proces-verbal

Proces-verbal de omologare a
tehnologiei de sudare

Certificate de calificare al sudori
Certificate de calitate

fise de urmarire

intregire izolatie anticorosiva ext. atevilor in teren (la suduri) Tnainte de lansarea in

sant
Calitate material izolare
Fisa tehnica producéator

SREN ISO 8504-1:2002
SR ISO 8503-3:95
SR ISO 8503-4:95

Fisa tehnica producator
Conform standarde

Fisa tehnica producdtor
Conform standarde

Certificat de calitate

Buletin de verificare

Certificat de calitate
Proces verbal de lucrari ascunse

Buletin de verificare
P.V. de lucrari ascunse
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15. Saparea santului Vizual
Maéasuratori directe
16. Lansarea tronsoanelor in
sant Vizual
17. Asamblare in fir continuu  Vizual
prin sudare tronsoane Control nedistructiv
intre ele
Verificare calitate Control nedistructiv
18, cordoane de sudurd si 100% cordoane de
emitere certificat de sudura
calitate
intregirea izolatiei
anticorosive exterioara a
19. tevilor dupa curatirea Conform standardelor
locului de aplicare dupa
lansarea Tn sant
Izolare ventile si Fisa tehnica producéator
20, protectoare metalice,
dispozitive de scurgere,
conductele aferente
21. Astupare sant firul curent  Vizual
22. Proba de rezistenta min. Diagrama Tnregistratoare
1ora, cu apa la 80bar. presiune timp de 1 ore
Pentru fiecare tronson in
parte
23. Proba de etanseitate timp Diagrama inregistratoare
de min. 8 ore, cu apa, la presiune timp de 8 ore
70,4bar. Pentru fiecare
tronson in parte
24. Verificarea calitatii Metoda injectie curent si
izolatiei dupa Tngropare ridicarea diagramei de
potential,
(D.C.V.G))
25. Cuplare conducte Vizual
existente Control nedistructiv
26. Executia instalatiilor de STAS 7335/9-88
protectie catodica si
legare la pdmant
27. Astupare sant la locurile
de cuplare a conductei Vizual
noi si reamenajare teren
28. Verificarea calitatii STAS 7335/9-88
izolatiei si a instalatiilor SR 7335/12-98
de protectie catodica Metoda DCVG
29. Pregdtire punere in 1. Curatire cu pistoane
functiune a conductei
30. Verificarea calitatii
izolatiei si a eficientei
catodice la sfarsitul Metoda DCVG
perioadei de garantie a Standard CONPET
lucrarii
31. Verificarea refacerii

terenului de pe culoarul
de lucru la starea initiald
si redarea terenului in
circuitul agricol

ISO 14001

Proces-verbal

Proces-verbal din care sa rezulte
respectarea prescriptiilor din
proiect

Proces-verbal

Certificate de calitate
Indicativ 127-82.

Buletin de verificare

Certificate de calitate

Respectarea prescriptiilor din
proiectul tehnic

P.V. lucrdri ascunse
Proces-verbal F.D.+diagrama
Tnregistratoare presiune. Se preda
beneficiarului si se introduce in
cartea tehnica.

Proces-verbaF.D. 1+ diagrama
Tnregistratoare presiune. Se preda
beneficiarului si se introduce in
cartea tehnica

Buletin de verificare eliberat de
laborator autorizat

Proces-verbal

Procese-verbale la faze
determinante conform proiect

Proces-verbal predare-primire la
beneficiar

Buletin de verificare emis de
laborator autorizat

Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal

Buletin de verificare eliberat de
laborator autorizat

Proces Verbal
de receptie calitativa semnat de
proprietari
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32. Receptia lucrarilor
conform H.G. nr. X
273/14.06.1994,
modificata de H.G. nr.
343/2017 (cu
modificarile ulterioare)

X X X Proces Verbal
de receptie

B - Beneficiar; C - Executant; P - Proiectant; |- 1.S.C.

NOTA:

1 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5 zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

2. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la

Cartea Constructiei.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

CONPET S.A.
Ploiesti
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PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

DENUMIREA LUCRARII
»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034 din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi Tnlocuit, cu punct de plecare intrarea in
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”

PROIECT NR. 361/2018
FAZA: P.T. +C.S. + D.E.

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii
C B P 1

Proba de rezistenta a conductei Proces-verbal + diagrama P.V.F.D.
inlocuite cu apa, la 80bar, min. 1 Tnregistratoare de presiune. C+B+P+1 se introduce in Cartea
ora de la egalizarea presiunii. Se introduce in Cartea tehnica tehnica a constructiei.
Pentru fiecare tronson in parte a constructiei.
Proba de etanseitate cu apa la Proces-verbal + diagrama P.V.F.D.
presiunea maxima de lucru, la inregistratoare de presiune. se introduce in Cartea
70,4bar, timp de 8 ore, cu toate Se introduce in Cartea tehnica C+B+P+1 tehnica a constructiei.
armaturile montate a constructiei.

Pentru fiecare tronson in parte

C - constructor, B - beneficiar, P - proiectant, I-1.S.C.
P.V.F.D. - proces verbal de faze determinante;
NOTA:
1 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
‘Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiel.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrérilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C.SNIF PROIECT
Ploiesti
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FAZE DE EXECUTIE

determinante pentru controlul calitatii lucrarilor

Obiect: Completarea izolatiei conductelor metalice ingropate preizolate cu polietilena extrudata la zonele de sudura ale cupoanelor
tronsoanelor. Izolarea in teren a tuburilor metalice protectoare la subtraversari si a constructiilor metalice aferente conductei

Faza

4.1.

Denumirea fazei

1
Verificarea calitatii izolatiei la
cupoanele de conducta preizolata

Curdtirea materialului tubular

La capetele cupoanelor (curatire cu
perii mecanice, spalarea conductei
cu toluen,  uscarea/pregatirea
materialului  pentru  masurarea
grosimii de perete)

Masurarea grosimii de perete a
materialului tubular preizolat la
capetele neizolate ale cupoanelor
Verificarea materialelor de izolare
(incercari de  confirmare a
furniturii)

Grund (primer)

Metoda de verificare

2
Conform
DIN 30670-1994

Vizual

Masurare

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Executant

3

Importator/Administrator
conducta (prin laborator

autorizat)

Constructor, Beneficiar

Constructor (prin
laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Aplicator
izolatie,Constructor
Beneficiar, Proiectant

Parametrii de
acceptanta

4

Document final

5

Conform DIN 30670 Certificat de calitate

Conform memoriu
tehnic

Conform memoriu
tehnologic

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

(care cuprinde
buletinele de
verifice pentru
fiecare param.
Conf. DIN 30670
Proces verbal

Buletin verificare
(Fisele de
Masuratori)

Certificat de
calitate
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4.2. Mastic Conform specificatie Aplicator Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica izolatie,Constructor tehnica si fisa tehnica

produs (prin laborator autorizat), produs

Beneficiar, Proiectant

4.3. Banda pentru protectie anticorosiva ~ Conform specificatie Aplicator Conform specificatie
s mecanica tehnica si fisa tehnica izolatie,Constructor tehnica si fisa tehnica

produs (prin laborator autorizat), produs

5.1

5.2.

5.3.

Beneficiar, Proiectant
Verificarea  pregatirii  suprafetei
metalice pentru Tintregirea izolatiei
si/fsau izolarea tuburilor metalice
protectoare la subtraversari si a
constructiilor  metalice  aferente

conductei
Verificarea  calitdtii  degresarii  Vizual, jet de apa sau Aplicator izolatie, Suprafetele metalice
suprafetei picatura de benzina Constructor (prin trebuie sa fie lipsite de
conf. SR EN ISO laborator autorizat), orice substante grase,
8504-1:2002 Beneficiar, Proiectant uleiuri, unsori, etc.
Verificarea gradului de pregatire a Comparare vizuala cu Aplicator Se accepta grad de
suprafetei etaloanele fotografice izolatie,Constructor curdtire "3" conf.
conf. STAS 10166/1-77 (prin laborator autorizat), =~ STAS 10166/1 -77
Beneficiar, Proiectant
Verificarea rugozitatii suprafetei Comeparare vizuala cu Aplicator Amplitudinea
etaloanele sau masurare izolatie,Constructor rugozitatii suprafetei
cu aparate cu palpare  (prin laborator autorizat), 20+'40 pm.
Conf. SR EN I1SO Beneficiar, Proiectant
8503/3,4:2012
Verificarea izolatiei executata Tn  Grosime, aderenta, Aplicator Conform specificatie
teren rezistenta de trecere, izolatie,Constructor (prin tehnica si fisa tehnica
izotestare laborator autorizat), produs

Beneficiar, Proiectant

Certificat de
calitate

Certificat de
calitate

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare
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9.

Verificarea calitatii
conductei,

a tuburilor protectoare si a
constructiilor metalice aferente
conductei Tnainte de ingropare
Verificarea calitatii izolatiei dupa
ingropare, la punerea in functiune a
protectiei catodice

izolatiei

Verificarea calitatii izolatiei la
incheierea perioadei de garantie a
lucrarii

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
CONPET S.A.
Ploiesti

Grosime, aderenta,
rezistenta de trecere,
izotestare

Masurare potential
Conducta - sol
Masurare curent de
protectie conf.
Normativ I.D. 18-72
D.C.V.G

Constructor (prin
laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Constructor (prin
laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Constructor, Proprietar
Conducta

(prin laborator autorizat)

PROIECTANT
S.C.SNIF PROIECT S.A.

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Potential minim:
- 0,850 V (la protectia
cu SPC se masoara
potentialul "OFF")

Lipsa defecte

CONSTRUCTOR,

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare


mailto:snifDroiectt@vahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@vahoo.com

FAZELE DE EXECUTIE
pentru controlul calitatii lucrarilor
Obiect: Protectia catodica si/sau legarea la pamant a conductelor cu anozi de zinc

Faza Denumirea fazei Metoda de Executant Parametrii de acceptanta Document
verificare final
0 1 2 3 4 5
1 Verificarea calitatii anozilor de zinc STAS 7335/9-88 Constructor (prin Puritate pentru marca Zn Buletin de
(incercari de confirmare a furniturii) laborator autorizat), 99,99 calitate
Beneficiar, Proiectant Forma conform plan,
specificatie
2. Verificarea calitatii ambalarii in saci cu ~ STAS 7335/9-88 Constructor, Beneficiar,  STAS 7335/9-88 Buletin de
back - fiii Proiectant (santier) calitate
3. Verificarea conformitatii executiei Masurarea Constructor, Beneficiar, = STAS 7335/9-88 P.verbal
instalarii anozilor rezistentei de Proiectant Documentatie, Specificatii  de lucrari
contact tehnice, Planuri ascunse
4.  Masurarea rezistenta de dispersie anod - STAS 12604/5-90  Constructor (prin 4 D sau 10D, conform Buletin de
sol laborator autorizat), documentatie tehnica verificare
Beneficiar, Proiectant
5. Masurarea potential electric conducta-  STAS 7335/9-88 Constructor (prin -850 mV -- 1100 mV Buletin de
sol laborator autorizat), (electrod nepolarizabil verificare
Beneficiar, Proiectant Cu/CuS04)
6.  Masurarea parametrilor electrici de Conform proiect Constructor (prin -850 mV - - 1100 mV Buletin de
protectie catodica si a legarilor la laborator autorizat), (electrod nepolarizabil verificare

pamant la expirarea termenului de
garantie a lucrarii

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
CONPET S.A.
Ploiesti

Beneficiar, Proiectant

PROIECTANT
S.C.SNIF PROIECT S.A.

Cu/CuS049

CONSTRUCTOR,
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PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE
A FORAJULUI ORIZONTAL DIRIJAT

LA PROIECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034 din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in

padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”

Denumirea operatiunilor care se verificd, controleaza, f-(l)-r'r?]uul_
receptioneaza si care se certifica prin formulare specifice larului
1 2

Ordin de incepere a lucrarilor FP
Predare-primire amplasament PV
Trasare lucrari PV
Verificarea calitatii materialelor, armaturilor si
elementelor auxiliare utilizate pe baza certificatelor de
calitate/conformitate
- materialul tubular (conform cerintelor tehnice, PV+CC
inclusiv confectii metalice proprii)
- protectia anticorosiva (benzi, grund, vopsea, etc.) PV+CC
- armaturi, fitinguri, electrozi sau alte materiale utilizate PV
Verificarea modului de realizare al santului conductei
- dimensiuni sant PVLA
Protectia pasiva si de protectie mecanica a conductei
- verificarea calitatii curatirii conductelor inaintea PV+BM
aplicarii izolatiei anticorosive
- verificarea calitatii izolatiei anticorosive si de protectie

A N PV+BM
mecanica inainte de tragere in tunel
- verificarea calitatii izolatiei anticorosive si de protectie PV+BM
mecanica dupa tragere in tunel
Controlul si confirmarea calitativa a imbinarilor sudate:
- fisa procedeelor de imbinare prin sudura FT
- tabelul cu sudorii calificati (inclusiv copie calificare Ep
sudori)
- buletine de examinare vizuala a sudurilor (inclusiv BV
cele remediate)
- buletinele de examinare nedistructiva cu BM

radiatii/lichide penetrante (inclusiv cele remediate)
- tabelul privind executia imbinarilor sudate-jumal suduri FP

Montajul conductei in pozitie definitiva PV+BM
- verificarea continuitatii izolatiei inainte de tragere n
gaura forata PV

- lansarea si montarea conductei Tn pozitia definitiva
- pozarea corectd a conductei Tn gaura forata respectiv in

sant si tragere conducta PVLA

Cine semneaza
B - Beneficiarul
E - Executant d_eter-
minante
| - Insp_ectorat (FD)
P - Proiectant
3 4
B
B+E+P
B+E+P

Faze

E+B

E+B
E+B

E+B

E+B

FD
(control
prin
sondaje)

1+B +E+P

1+B +E+P

E+B

E+B

E+B+P
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Verificarea montarii corecte a armaturilor i

Q. e
accesoriilor:
- legari la pamant PV E+B
- prize de potential, anozi reactivi de zinc PV E+B
- borne schimbare directie PV E+B
10. CvontArquI calitatii executiei Thainte de astupare cu
pamant (pe tronsoane):
- verificarea izolatiei la sudurile de intregire PV+BM E+B
- verificarea prizelor de pamantare PV+BM E+B
- anozi reactivi de zinc PV+BM E+B
o s o s MRS g
11. Astuparea santului PVLA E+B
12.  Probarea conductelor montate
- proba de rezistenta (diagrama) Tnainte de tragere n PVFD 1+ B +E+P
gaura forata _ _ _ _ N D
- proba de rezistenta si etanseitate (diagramad) in pozitia PVFD 1+ B +E+P
definitiva
13 F\)/r(?rrll1::(;:;3;1;9(;;1r(i:jcl)lrt]zti::'lll| izolatiei la subtraversari executate PV+BM B4P
14.  Controlul calitatii izolatiei dupa astuparea cu pamant PV+BM B+P
15.  Verificarea eficientei protectiei catodice PV+BM B+P
16 Verificarea refacerii i redarii in circuit_ul agri&:ql a PV B+E
suprafetelor de teren afectate de executia lucrarilor
.G. . +P+PS+
7. odtichie s completarie uierioare) pvR  BHERPePSH OO
NOTA:
Documentele ce atesta calitatea materialelor se vor prezenta pentru completarea "Cartii tehnice” n
original.

Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 5 zile Tnaintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarile specificate Tn programul de control. PVR-Proces verbal de receptie; BV -
buletin de verificare/examinare; BM - buletin de masurare; CC-certificat de calitate; FP-formular propriu;
FT- fisa tehnica; PV- proces verbal; PVLA- proces verbal de lucrari ascunse; PVFD - proces verbal de
faze determinante

BENEFICIAR, PROIECTANT,

CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT
PLOIESTI

EXECUTANT,
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PRIVIND FAZELE DETERMINANTE
PROIECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, Tn lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034 din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”
Obiectul: Subtraversare prin foraj orizontal dirijat zona mlastinoasa intre pichetii 35-40

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii
I C B P

Izolatia conductei
- verificarea calitatii izolatiei

anticorosive si de protectie P.V. F.D. I+C+B+P Se
mecanica Tnainte de tragere in introduce in
tunel Cartea

- verificarea calitatii izolatiei tehnica a
anticorosive si de protectie P.V. F.D. I+C+B+P constructiei.
mecanica dupa tragere in

tunel

C - constructor, B - beneficiar, P - proiectant, 1-1.S.C.

P.V.F.D. - proces verbal de faze determinante;

NOTA,;

1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea

constructiel.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT
Ploiesti
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PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

PROIECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034 din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi Tnlocuit, cu punct de plecare intrareain
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”
Obiectul: Subtraversare prin foraj orizontal dirijat zona mlastinoasa intre pichetii 35-40

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii
I C B P
Probarea conductei montate
Tnainte de tragere
- proba de rezistenta (diagrama)

fnainte de tragere 1n gaura Se introduce
foratd si in pozitia definitiva P.V.F.D. I+C+B+P Tn Cartea

(1,25 x 64 = 80 bari timp de Tehnica a

minim 4 ore de la stabilizarea Constructiei.
presiunii Si egalizarea

temperaturii fluidului cu cea a

solului).

C - constructor, B - beneficiar, P - proiectant, 1-1.S.C.

P.V.F.D. - proces verbal de faze determinante;

NOTA:

1 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completérile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT
Ploiesti Targoviste
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PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

LA PROIECT NR. 361/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de 0 1034 din
conducta de 0 1034 Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in
padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”
Obiectul: Subtraversare prin foraj orizontal dirijat zona mlastinoasa intre pichetii 35-40

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii
I C B P
Probarea conductei montate prin
F.O.D. dupa tragere si cuplare in
firul condupa tragere
- proba de rezistenta (diagrama)

in pozitia definitivd (1,25 x 64 = Proces-verbal F.D. I+C+B+P

80 bari timp de minim 1 ora de la

stabilizarea presiunii si egalizarea Se introduce
temperaturii  fluidului cu cea a n Cartea
solului); Tehnica a
- proba de etanseitate (diagrama) Constructiei.
in pozitia definitiva (1,1 x 64 = Proces-verbal F.D. I+C+B+P

70,4 bar. timp de minimum 8 ore,
de la egalizarea temperaturii
fluidului din conductd cu cea a

solului);

C - constructor, B - beneficiar, P - proiectant, 1-1.S.C.
P.V.F.D. - proces verbal de faze determinante;

NOTA:

1 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIEC
Ploiesti
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Nr

crt.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

C - constructor,

LISTA ORIENTATIVA

privind cerintele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calitatii

Denumirea functiilor principale ale
sistemului de asiurarea a calitatii

Responsabilitatea calitatii
(Manualul calitatii)

Analiza contractului

Controlul proiectarii

Controlul documentelor si al datelor (avize +
autorizatii legale)
Aprovizionarea
Controlul  produselor
(materiale + utilaje)
Controlul proceselor privind executia produselor,
lucrarilor si serviciilor

Inspectii si ncercari la primiri, in cursul executiei
finale

Stadiul inspectiilor si incercarilor
Controlul neconformitatilor
Actiunile corective si preventive
Manipularea, depozitarea i
produselor (materiale + utilaje)
Controlul inregistrarilor calitatii
Auditurile interne ale calitatii
Instruire personal

Service si urmarirea comportarii in exploatare

managementului

furnizate de clienti

conservarea

B - beneficiar, P - proiectant,

Mo(iei de
asigurare a
caliiatii

1 2 3
[ ] [ ] O
« O O
° ° O
e« O .

[ ] [ ] O
[ [ O
- O O
[ ] [ ] (o] J
- O

e 0O .

« O O
[ ] [ ] O

Cine raspunde

B-Beneficiar
E-Executant
P-Proiectant
E

B+E
P+B
B+P+E

B+E
E+B (utilaje)

E
E+B

E

(P+B)E
(P+B)E

E+B (utilaje)

E
E
B+E
B+P

Legenda privind indeplinirea cerintelor fata de functiunile sistemului de asigurare a calitatii
» - grad de indeplinire obligatoriie
O - grad de implinire partiala

Nota: prezenta lista orientativa s-a intocmit potrivit Art 15-20 si 21 din regulamentul privind

conducerea si asigurarea calitatii in constructi H.G. nr. 766/ 1997, cu modificarile ulterioare.

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
CONPET S.A.
Ploiesti

PROIECTANT,
S.C. SNIF PROIECT

CONSTRUCTOR,
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Proiectant: S.C SNIF PROIECT SA. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI Nr Proiect: 361/2018
115/925/2005 Faza: PT + DE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

~INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, TN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU
DE 0 1034 DIN CONDUCTA DE 0 1034” ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FITNLOCUIT, CU PUNCT
DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SITERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA”

1. INFORMATII

1.1 Amplasament: Lucrarile ce fac obiectul acestei documentatii, inlocuire conducta de transport titei de
0 103/4" Icoana - Cartojani, sunt situate in zona comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu.

1.2 Beneficiar: CONPET S.A.PLOIESTI

1.3 Administrator conducte;: CONPET S.A. PLOIESTI

1.4 Tipul lucrdrii: Tnlocuire a unui tronson din conducta O 1034” Icoana - Cartojani, Tn lungime de cca. 3.436m

1.5 Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste

1.6 Durata de realizare a lucrarii: 8 luni (240 de zile)

1.7 Constructor:

2. GENERALITATI

Hotararea Guvernului nr. 300/2006, publicata in M.O. nr. 252/martie 2006, cu modificarile si completdrile ulterioare,
stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile, respectiv pentru
orice santier in care se desfasoara lucrari de constructii sau inginerie civila: excavatii, terasamente, constructii, montarea
si demontarea elementelor prefabricate, amenajari sau instalatii, transformari, renovari, reparatii, daramari, demolari
mentenanta, intretinere, lucrdri de zugrdveli si curatare, asanari, consolidari, modernizari, reabilitari, extinderi, restaurari
si demontdri, cu exceptia activitatilor de foraj si extractie din industria extractiva. Coordonarea in materie de securitate si
sanatate trebuie sd fie organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii
lucrarilor.

In cazul lucrdrilor de constructii-montaj aferente lucrarilor de executie pentru obiectivul mentionat mai sus,
santierele pe care se vor desfasura lucrarile vor fi de tipul - SANTIER TEMPORAR.

Pe toatd durata realizarii lucrarii angajatorii si lucradtorii independenti trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala, H.G. 300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare,
care transpune Directiva 89/391/CEE, Tn special Tn ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului Tn ordine si intr-o stare de curdtenie corespunzatoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea cdilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) TIntretinerea, controlul Tnainte de punerea Tn functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, Tn scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a
materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si
demontari;

i) adaptarea, Tn functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite tipuri de
lucrari sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucrdtorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazad Tn cadrul sau Tn apropierea santierului.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sd asigure ca, Tnainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit
un plan de securitate si sdndtate propriu al antreprenorului, conform art. 54 lit. b).

Planul de securitate si sandtate cuprinde ansamblul de méasuri ce trebuie luate Tn vederea prevenirii riscurilor care pot
aparea Tn timpul desfasurdrii activitatilor pe santier. Planul de securitate si sdndtate trebuie sa fie completat si adaptat, de
cdatre constructor, Tn functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrdrilor sau a fazelor de executie.

Planul de securitate si sanatate trebuie sd se afle Tn permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de
cdtre inspectorii de muncd, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sdnatate Tn muncd sau de
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii.

Planul de securitate si sdnatate precizeaza:

a) cerintele de securitate si sdnatate aplicabile pe santier;

b) riscurile care pot aparea;

c¢) masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

d) masuri specifice privind lucrdrile care se incadreaza Tn una sau mai multe categorii cuprinse Tn anexa nr. 2
din HG300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sdnatate pe durata realizarii lucrarii in conformitate cu
H.G. Nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sandtate pe durata realizarii lucrdrii, numit in conformitate cu art. 7, are
urmatoarele atributii:
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a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice Tn scopul planificarii diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se desfasoard simultan
ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrdri sau faze de lucru;

b) sd coordoneze punerea Tn aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este
cazul, lucrdtorii independenti respecta principiile prevdazute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil,
si aplica planul de securitate si sdndtate prevazut la art. 54 lit. b);

c) sd adapteze sau sa solicite sd se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sdnatate si ale
dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. b), Tn functie de evolutia lucrdrilor si de
eventualele modificari intervenite;

d) sd organizeze cooperarea Tntre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucrdtorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sandtatea lucrdtorilor, informarea reciprocd si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucrdtorilor independenti;

e) sa coordoneze activitatile care urmadresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;

f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sd aiba acces pe santier;

g) sda stabileascd, Tn colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, mdsurile generale aplicabile
santierului;

h) satind seama de toate interferentele activitdtilor din perimetrul santierului sau din vecindtatea acestuia;

i) sa stabileascd, Tmpreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

j) sd efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, Tnainte ca acestia sa
redacteze planul propriu de securitate si sandtate;

k) sa avizeze planurile de securitate si sandtate elaborate de antreprenori si modificdrile acestora.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa intocmeasca o declaratie prealabilda in urmatoarele
situatii:

a) durata lucrarilor este apreciatd a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai
mult de 20 de lucratori;

b) volumul de manéa de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

Declaratia va fi comunicatd inspectoratului teritorial de muncéd pe raza cdruia se vor desfasura lucrarile, cu cel putin
30 de zile Tnainte de Tnceperea acestora.
Textul declaratiei prealabile trebuie sa fie afisat pe santier, in loc vizibil, Tnainte de Tnceperea lucrarilor si trebuie
actualizat ori de cate ori au loc schimbari.
LISTA NEEXHAUSTIVA
a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru securitatea si sdndtatea lucratorilor

1. Lucrdri care expun lucrdtorii la riscul de a fi Tngropati sub alunecari de teren, Tinghititi de terenuri
mocirloase/mldstinoase ori de a cddea de la Tnaltime, datoritd naturii activitdtii desfasurate, procedeelor folosite sau
mediului Tnconjurator al locului de munca

2. Lucrari in care expunerea la substante chimice sau biologice prezintd un risc particular pentru securitatea si
sandtatea lucratorilor ori pentru care supravegherea sanatdtii lucratorilor este o cerintd legala

4. Lucrari in apropierea liniilor electrice de Tnaltd tensiune

5. Lucradri care expun la risc de Tnec

7. Lucrari cu tuburi cu aer comprimat

9. Lucrari de montare si demontare a elementelor prefabricate grele.

CONTINUTUL DECLARATIEI PREALABILE

Data comunicarii

Adresa exacta a santierului

Beneficiarul (beneficiarii) lucrdrii (numele si adresele)

Tipul lucrarii

Managerul (managerii) de proiect (numele si adresa)

Coordonatorul (coordonatorii) Tn materie de securitate si sdnatate pe durata elabordrii proiectului lucrarii
(numele si adresa)

7. Coordonatorul (coordonatorii) Tn materie de securitate si sandtate pe durata realizarii lucrdrii (numele si adresa)
8. Data prevazuta pentru inceperea lucrarii

9. Durata estimativa a lucrdrilor pe santier

10. Numdrul maxim estimat de lucratori pe santier

11. Numarul de antreprenori/subantreprenori si de lucrdtori independenti prevazut pe santier

12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor si/sau lucratorilor independenti deja selectionati.

3.CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU SANTIERE

Observatii preliminare

Obligatiile prevazute Tn prezenta anexad se aplica de fiecare data cand caracteristicile santierului ori ale activitatii,
circumstantele sau un risc o cer.
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n sensul prezentei anexe, termenul incdperi inseamna, printre altele, baraci.

3.1.Cerinte minime generale pentru locurile de muncd din santiere

1. Stabilitate si soliditate

2. Instalatii de distributie a
energiei

3.Caile si iesirile de urgenta

4. Detectarea si stingerea
incendiilor

5. Expunerea la riscuri
particulare

6. Temperatura

7. lluminatul natural si
artificial al posturilor de
lucru, Tncéperilor si céilor
de circulatie de pe santier

a. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare,
poate afecta securitatea si sanatatea lucrdtorilor, trebuie fixate intr-un mod sigur. Accesul
pe orice suprafatd de material care nu are o rezistenta suficientd nu este permis decat daca
se folosesc echipamente sau mijloace corespunzdtoare, astfel incat lucrul sd se desfdasoare
n conditii de siguranta.
a. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel Tncat sd nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directd ori indirecta.
b. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie
sa se tind seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe
si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
a. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sd conduca Tn modul cel
mai direct posibil Tntr-o zond de securitate.Vor fi respectate caile de acces si iesire
existente.
b. Tn caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sd poata fi evacuate rapid si in conditii
de securitate maxima pentru lucrdtori.
c. Numarul, amplasarea si dimensiunile cdilor si iesirilor de urgentd se determind in
functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale Tncaperilor,
precum si de numadrul maxim de persoane care pot fi prezente.
d. Cadile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate Tn conformitate cu prevederile HG
971/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent
si sa fie amplasate Tn locuri corespunzatoare.
e. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, cdile si iesirile de urgenta,
precum si cdile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu
obiecte.
f. Cédile si iesirile de urgenta care necesitd iluminare trebuie prevdzute cu iluminare de
sigurantd, de intensitate suficienta in caz de pana de curent.
a. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incdperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale
materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este
necesar sa fie prevdzute un numdédr suficient de dispozitive corespunzatoare pentru
stingerea incendiilor, precum si, dacd este cazul, un numadr suficient de detectoare de
incendiu si de sisteme de alarma.
b. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma
trebuie Tntretinute si verificate Tn mod periodic. La intervale periodice trebuie sa se
efectueze Tncercari si exercitii adecvate.
c. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor
de manipulat.
d. Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationala care
transpune Directiva 92/58/CEE (H.G.971/2006),cu modificdrile si completdrile ulterioare.
a. Lucrdtorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
b. Atunci cand lucratorii trebuie sd patrunda intr-o zond a cdrei atmosferd este susceptibila
sa contind o substantd toxicd sau nocivd, sd aiba un continut insuficient de oxigen sau sa
fie inflamabild, atmosfera contaminatd trebuie controlatd si trebuie luate masuri
corespunzatoare pentru a preveni orice pericol.
c. Tntr-un spatiu Tnchis un lucrdtor nu poate fi Tn nici un caz expus la o atmosferd cu risc
ridicat.
Lucratorul trebuie cel putin sd fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate
toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.
a. Tn timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvatd organismului uman,
tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitdrile fizice la care sunt supusi
lucratorii.
a. Posturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sd dispuna, Tn masura n care
este posibil, de suficientd lumind naturala.

Atunci cand lumina zilei nu este suficientd si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de
munca trebuie sa fie prevazute cu lumind artificiald corespunzatoare si suficientd.

b. Instalatiile de iluminat ale Tncdperilor, posturilor de lucru si ale cdilor de circulatie
trebuie amplasate astfel Tncat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori,
c. incdperile, posturile de lucru si cdile de circulatie Tn care lucratorii sunt expusi la riscuri
in cazul fintreruperii functiondrii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu
iluminat de sigurantd de o intensitate suficienta.



8. Usi si porti

9. Cdi de circulatie - zone
periculoase

10. Spatiu pentru libertatea
de miscare la postul de
lucru

11. Primul ajutor

12. Cabine de WC-uri si
chiuvete

13. incaperi pentru odihna
si/sau cazare

14. Dispozitii diverse

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

a. Usile si portile situate de-a lungul cédilor de siguranta trebuie sa fie semnalizate
corespunzétor.
n vecindtatea imediatd a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sd existe usi
pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate Tn mod vizibil si trebuie sa fie mentinute
libere Tn permanenta.
b. Usile si portile mecanice trebuie sd functioneze fard sa prezinte pericol de accidentare
pentru lucratori.
c. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgentd, accesibile si usor
de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pand de energie, si
trebuie sa poata fi deschise manual.
a. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe trebuie sd fie calculate, plasate si
amenajate, pentru a fi accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplinad securitate
si TIn conformitate cu destinatia lor, iar lucrdtorii aflati Tn vecindtatea acestor cdi de
circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.
b. Céile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au
loc operatiile de Tncdrcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de
numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate.

In cadrul santierului vor fi folosite drumurile existente, acestea asigurdnd accesul in
orice punct al santierului.
c. Cdile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel Tncat sa existe o
distantd suficientd fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
d. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie s& fie prevdzute cu
dispozitive care sa evite patrunderea lucrdtorilor fdara atributii de serviciu Tn zonele
respective.

Trebuie luate mdsuri corespunzatoare pentru a proteja lucrdtorii abilitati sd patrunda in
zonele periculoase.
a. Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, Tn functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel Tncat lucrdtorii sa dispund de suficienta libertate de miscare pentru
activitatile lor.
a. Angajatorul trebuie sd se asigure cd acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment, trebuind sa dispund de personal pregatit Tn acest scop.

Trebuie luate mdasuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucrdtorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
b. Trebuie prevdzute una sau mai multe Tncdperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierului sau de tipurile de activitati.
c. incdperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor si trebuie sa permitd accesul cu brancarde.
d. Aceste spatii trebuie semnalizate Tn conformitate cu prevederile din HG 971/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
e. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor Tn toate locurile unde conditiile de muncd o
cer, in conformitate cu Ord. M.S.F. Nr. 427/2002.
a. Tn apropierea posturilor de lucru, a incdperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de
dusuri lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numér suficient de
W C-uri si de chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula
ecologice. Trebuie prevazute cabine de W C-uri separate pentru barbati si femei.
a. Lucratorii trebuie sd dispuna de Tncaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile,
atunci cand securitatea ori sdndtatea lor o impun, Tn special datoritd tipului activitatii,
numarului mare de lucrdtori sau distantei fatd de santier.
b. Tn Tncaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzadtoare pentru
protectia nefumatorilor Tmpotriva disconfortului produs de fumul de tutun.
a. Intrdrile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel Tncat sa fie vizibile si
identificabile Tn mod clar.
b. Lucrdtorii trebuie sd dispund de apd potabild pe santier, Tn cantitdti suficiente, atat in
incdperile pe care le ocupa, cat si in vecindtatea posturilor de lucru.
d. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa Tn mod corespunzédtor si de
locuri pentru a-si pregdti masa n conditii corespunzatoare.

4.CERINTE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN SANTIERE

Observatii preliminare

Atunci cand situatii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime in doud sectiuni, asa cum sunt prezentate mai
jos, nu trebuie sa fie consideratd obligatorie.
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4.1. Posturi de lucru din santiere, Tn interiorul incdperilor

1. Stabilitate si soliditate
2. Usi de siguranta

3. Detectarea si prevenirea
incendiilor

4. Ventilatie

5. Temperaturd

6. lluminatul natural si

artificial

7. Caile de circulatie

8. Vestiare si dulapuri
pentru Tmbracdminte

9. Cabine de WC-uri si
chiuvete

10. Tncaperi pentru
acordarea primului ajutor

incdperile trebuie sd aibd o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.
Usile de sigurantd trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel
incat sa poatd fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le
utilizeze Tn caz de urgenta.

Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

a) Tn functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le
contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim
potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevdzute cu dispozitive
corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este cazul, cu detectoare de incendii
si sisteme de alarma.

b) Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si
simplu de manevrat.

Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr.
971/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceste semnalizdri trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate Tn locuri
corespunzdtoare.

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie
sa functioneze astfel Tncat lucrdtorii sa nu fie expusi curentilor de aer.

Temperatura in incdperile de odihna, Tncaperile pentru personalul de serviciu permanent,
incdperile sanitare, cantine si Tncaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei
specifice acestor Tncaperi.

Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sd dispuna de lumina naturala suficientd si sa
fie echipate cu dispozitive care sa permitd un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja
securitatea si sandatatea lucratorilor.

Traseele cdilor de circulatie trebuie sd fie puse Tn evidenta, Tn mdsura Tn care utilizarea
Tncaperilor si echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei
lucratorilor.

a) Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzdatoare dacd acestia
trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si dacd, din motive de sdnatate sau de
decenta, nu li se poate cere sa se schimbe Tntr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie usor
accesibile, sa aibd o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.

b) Vestiarele trebuie sa aibd dimensiuni suficiente si sa aibd dotari care sa permita
fiecdrui lucrator sa isi ncuie Tmbracdmintea in timpul programului de lucru. Daca este
cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile
pentru Tmbrdcdmintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru vestimentatia si
efectele personale.

In apropierea posturilor de lucru, a incdperilor de odihna, a vestiarelor si a sélilor de
dusuri sau chiuvete, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete.

a) In functie de dimensiunile spatiilor de lucru, de tipul de activitate desfasurata si de
frecventa accidentelor, trebuie sa fie asigurate una sau mai multe incaperi pentru acordarea
primului ajutor.

b) Tncaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalatii si dispozitive
indispensabile pentru primul ajutor si trebuie sa permitd accesul cu brancarde. Acestea trebuie
sa fie semnalizate Tn conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 971/2006, cu
modificdrile si completarile ulterioare.

4.2. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul incdperilor

1. Stabilitate si soliditate

2. Instalatii de distributie a
energiei

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la Tnaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide
si stabile, tindndu-se seama de:

a) numarul de lucratori care le ocupd;

b) incdrcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate
intrinseca, trebuie sd se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzdtoare si
sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a
partilor acestor posturi de lucru.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzdtor, Tn special dupd orice
modificare de Tndltime sau adancime a postului de lucru.

Instalatiile de distributie a energiei care se afld pe santier, Tn special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic, Tntretinute corespunzdator si asigurate
impotriva accesului personalului neautorizat.

Instalatiile existente Tnainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate
si semnalizate Tn mod clar.



3. Locuri de munca Tn aer
liber (dispozitii speciale)

4. Caderi de obiecte

5. Schele si scari

6. Instalatii de ridicat

7. Vehicule si masini
pentru excavatii si
manipularea materialelor

8. Instalatii, masini,
echipamente

9. Excavatii

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare datd cand este posibil acestea trebuie s& fie
deviate Tn afara suprafetei santierului sau trebuie s fie scoase de sub tensiune.
Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare,
pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii.
In cazul Tn care vehiculele de santier trebuie sd treaca pe sub aceste linii, trebuie
prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendata.
Cand lucratorii sunt angajati la posturi de lucru in aer liber, astfel de posturi de lucru
trebuie sa fie amenajate pe cat posibil astfel Tncét acestia:
a) sa fie protejati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar,
impotriva caderii obiectelor;
b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daundtor, nici unor influente exterioare
vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) sa isi poata parasi posturile de lucru rapid Tn eventualitatea unui pericol sau sa poata
primi rapid asistenta;
d) sa nu poata aluneca sau cadea.
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare datd cand
aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectivd, sau in caz contrar, prin
echipament individual de protectie.
M aterialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rdsturnarea ori caderea lor.
In caz de necesitate, trebuie sd fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul
n zonele periculoase.
Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
protejate si utilizate astfel Tncat persoanele sd nu cada sau sd fie expuse caderilor de
obiecte.
Scarile trebuie sd aiba o rezistentd suficientd si sd fie corect intretinute.
Acestea trebuie sa fie corect utilizate, n locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.
Schelele mobile trebuie sd fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.
Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:
a) bine proiectate si construite si sa aibd o rezistentd suficientd pentru utilizarea céreia Ti
sunt destinate;
b) corect instalate si utilizate;
c¢) Tntretinute Tn stare bund de functionare;
d) verificate si supuse Tncercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale
in vigoare;
e) manevrate de catre lucrdtori calificati care au pregatirea corespunzatoare.
Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime admise si a datei expirdrii verificarilor periodice.
Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate Tn alte scopuri decat cele
pentru care sunt destinate.
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:
a) bine concepute si construite, tindndu-se seama, Tn mdsura Tn care este posibil, de
principiile ergonomice;
b) mentinute Tn stare buna de functionare;
c) utilizate Tn mod corect si numai de catre personal instruit/autorizat.
Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sd aiba pregatirea necesard desfasurarii acestor activitati.
Trebuie luate madsuri preventive pentru a se evita caderea Tn excavatii sau Tn apa a
vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.
Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul Tmpotriva strivirii
in cazul rdasturndrii masinii si al caderii de obiecte.
Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mand, cu sau fard motor,
trebuie sa fie:
a) bine proiectate si construite, tindndu-se seama, Tn mdsura Tn care este posibil, de
principiile ergonomice;
b) mentinute in stare bund de functionare;
c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
d) manevrate de catre lucrdtori avand pregéatirea corespunzatoare.
Instalatiile si aparatele electrice sau sub presiune trebuie sd fie verificate si supuse
Tncercdrilor si controlului periodic.
In cazul excavatiilor la fundatii, trebuie luate masuri corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de Tngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor
sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
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b) pentru a preveni pericolele legate de cdderea persoanelor, materialelor sau obiectelor,
de iruperea apei;
c) pentru a asigura o ventilatie suficientd tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se
realizeze o atmosferd respirabild care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;
d) pentru a permite evacuarea lucratorilor sau addpostirea intr-un loc sigur, in caz de
incendiu sau cadere a materialelor.
fnainte de Tnceperea terasamentelor trebuie luate madsuri pentru a reduce la minimum
pericolele datorate instalatiilor sau altor lucrari subterane.
Trebuie prevazute cdi sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.
Gramezile de pdmant, materialele si vehiculele Tn miscare trebuie tinute in afara zonei de
lucru , fiind interzisa depozitarea pe maluri sau in apropierea sapéaturii;
10. Lucrari de demolare Ccand demolarea unei cladiri sau a unei lucrdri poate sa prezinte pericole:
a) se vor adopta masuri de prevenire, precum si metode si proceduri corespunzatoare;
b) lucrarile trebuie sa fie planificate si executate sub supravegherea unei persoane
competente.
11. Constructii metalice Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate
sau din beton sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub
supravegherea unei persoane competente.
Trebuie prevdzute masuri de prevenire corespunzdtoare pentru a proteja lucratorii
Tmpotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrérii.
Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate
si intretinute astfel incat sa poatd suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. IDENTIFICAREA RISCURILOR SIDESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI
PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR:
51 FACTORIDE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
5.1.1 FACTORIDE RISC MECANIC
a. Lovirea de cdtre mijloacele de transport in interiorul santierului.
b. Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat (in cazul conducerii
mijloacelor de transport sau utilajelor).
c. Prindere, antrenare de cdtre organele de masini in miscare - lipsa dispozitivelor de protectie etc.
d. Explozii sau incendii la conductele sau rezervoarele cu hidrocarburi.
e. Cddere de obiecte componente ele instalatiilor de sapat si transportat.
f. Surparea malurilor sapéaturilor.
g. Contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafete intepatoare, taioase sau abrazive.
512 FACTORIDE RISC TERMIC
a. Temperatura coboratd a unor suprafete metalice atinse Tn anotimpul rece pe santier.
b. Flacari, flame care pot apdrea in urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distributia energiei
electrice - pericol de incendiu.
c. Flacéari, care pot aparea Tn urma producerii unui incendiu la conducte sau instalatiile aferente conductelor.
5.1.3 FACTORIDE RISC ELECTRIC
a. Electrocutare prin atingere directa, indirectd - cabluri electrice cu izolatie fara continuitate.
b. Efectuarea de reparatii de intretinere in instalatiile electrice din dotarea birourilor sau instalatiilor electrice
exterioare, sau efectuarea de interventii de cdtre personal neautorizat.
c. Existenta pe teritoriul santierului a instalatiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate
impotriva accesului personalului neautorizat.
5.1.4 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
Nu s-au identificat.
52 FACTORIDE RISC DATORATI MEDIULUIDE MUNCA
5.2.1 FACTORI DE RISC FlzIC
a. Temperaturd scdzuta a aerului in anotimpul rece la lucrdrile din santier.
b. Temperaturd ridicatd a aerului Tn anotimpul cald
c. Intemperii specifice: inghet, ploaie, canicula, grindina etc.
d. Calamitdti naturale - surprinderea de seism, trasnet etc.
e. Agresiune fizica - in cazul in patrunderii in incinta santierului a raufacatorilor, animalelor salbatice etc.
5.2.2 FACTORIDE RISC CHIMIC
a. Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca.
52.3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
a. Tmbolnavire datorata muscaturii animalelor bolnave / rabie, serpilor veninosi sau consumului de plante
periculoase (ciuperci otravitoare) / toxiinfectii alimentare etc.
53 FACTORIDE RISC DATORATI SARCINIIDE MUNCA
5.3.1 SUPRASOLICITARE FIZICA
a. Pozitii de lucru fortate pe fondul nerespectarii normelor de ergonomie a locului de munca.
b. Neprotejarea ochilor la operatiile de sudura.
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5.3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA
a. Suprasolicitarea atentiei in timpul executiei lucrarilor.
b. Ritm mare de muncad Tn unele zile.
c. Efectuarea unor operatii repetitive.
d. Stdri conflictuale/stres datorate ritmului mare de munca, diferente sociale/culturale/etnice.
54 FACTORIDE RISC DATORATIEXECUTANTULUI
54.1 ACTIUNI GRESITE
a. Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului.
b. Nesincronizari de operatii.
c. Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale
firmei.
d. Executarea de operatii neprevazute Tn sarcina de muncd sau de o altd manierd decat prevederile tehnice de
lucru.
e. Cddere la acelasi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin Tmpiedicare.
f. Cddere in santuri, sapdturi, cadmine ventile, goluri tehnologice etc.
g. Prezentarea la serviciu in stare incompatibila cu realizarea sarcinilor de serviciu.
h. Consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.
542 OMISIUNI
a. Omiterea voluntara sau involuntara a unor operatii care Ti asigurd propria securitate.
b. Electrocutare prin atingere directa, indirectd - cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri.
c. Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare.
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6. FACTORI DE RISC SI MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI.
MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

FORMULAR B

CONTRACTOR/EXECUTANT

RISCURI
IDENTIFICATE

Lovirea de catre mijloacele
de transport in interiorul
santierului.

Mijloace de transport cu
deficiente la sistemele de
franare,directie, semnalizare,
iluminat (in cazul conducerii
mijloacelor de transport sau
utilajelor.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 49/2006
OUG 195/2002
Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 49/2006
OUG 195/2002
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.))

IDENTIFICARE RISCURI

CONTRACT

LUCRAREA:

NIVELUL
RISCULUI

1-25

MASURT PROPUSE

LOCATIE SANTIER

DATA

NIVEL DE RISC
REZIDUAL

1- 25

1. FACTORI DE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

4(A)

7(A)

11 FACTORI DE RISC MECANIC
Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzatoare a cailor de
acces;
-marcarea/semnalizarea corespunzatoare a
cailor de acces;
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice si caile
interioare de acces.

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice;
- marcarea zonelor de lucru, in conformitate
cu prevederile legale si instructiunile proprii
de SSM.

Masuri tehnice:
- efectuarea verificdrilor zilnice obligatorii
inainte de plecarea in deplasare;
- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale;
Masuri organizatorice:

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice;

24(L)

24(L)

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier

Conducatori loc munca

Lucratori

Responsabil activitate
transport / Conducator
auto

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii

Periodic

Permanent

Tnainte de
plecarea in
cursa
Periodic

Permanent



Proiectant, S.C SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE JI1/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Prindere, antrenare de catre
organele de masini in
miscare - lipsa dispozitivelor
de protectie etc.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7.Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

8(A)

Beneficiar CONPET S.A PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- repararea si montarea tuturor dispozitivelor
de protectie;

- realizarea programelor de mentenanta
periodica a sculelor/ utilajelor;

- marcarea potrivit reglementarilor in
vigoare, a tuturor zonelor periculoase in care
se poate manifesta riscul de prindere,
antrenare, strivire, lovire etc. de catre organe
de masini in miscare sau de catre
subansamble mobile;

- verificarea starii fizice a elementelor active
ale echipamentelor inainte de inceperea
lucrului;

Masuri organizatorice:

- interzicerea Tndepartdrii dispozitivelor
de protectie;

- interzicerea Tnceperii sau continuarii
lucrului daca se constata lipsa, deteriorarea
sau amplasarea incorecta a dispozitivelor de
protectie;

- instruirea lucratorilor si verificarea
modului in care se respecta regulile de
securitate;

- instruire suplimentara la lucrarile in care
pot aparea riscuri noi;

-demonstratii  practice de  montare/
demontare a mecanismelor si
subansamblelor la care pot aparea situatii de
lovire, prindere etc.

- instruirea lucratorilor cu privire la
masurile de acordare a primului ajutor.

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1- 25
Coordonator santier
23(L) Conducatori loc munca

Lucratori

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii

Periodic

Permanent



Proiectant: S.C, SNTF PROIECT SA TARGOVISTE 1i1/925/2005

RISCURI MASURI DE NIVELUL
IDENTIFICATE CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 1058/2006
Ord. MEF-MMFES
nr. 1636-392/2007
Ord M1 nr.108/2001

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Explozii sau incendii 1Ia
conductele sau rezervoarele 2(A)
cu hidrocarburi.

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATESI 5AN.ATATE

MASURI PROPUSE

M é&suri tehnice
efectuarea determindrilor de gaze/vapori

inflamabili/explozivi in atmosfera, inainte de

inceperea lucrului;

- realizarea programelor de inspectie periodica a

echipamentelor ce functioneazd in mediu potential

exploziv;
realizarea legaturilor  de impamantare si

echipotentializare a tuturor elementelor metalice ale

instalatiilor;
verificarea periodica a instalatiilor de

impamantare, conform normativelor in vigoare;

- legarea in scurtcircuit si la impamantare a

tuturor cablurilor dezafectate aflate in zone Ex.

- semnalizarea zonelor Ex conform planului de

zonare;

- purtarea obligatorie a echipamentului de

protectie
efectuarea de determindri ale prezentei

substantelor inflamabile in atmosfera.

- utilizarea de scule antiscantei, atunci cand

situatia o impune;

utilizarea instalatiilor si a mijloacelor portabile de

iluminat in constructie antiexploziva in zonele Ex.

M dsuri organizatorice:

- implementarea unui sistem de permise pentru

lucrul in mediu potential exploziv;

- utilizarea aparaturii in constructie normala, in

zonele cu pericol de explozie, se va face numai in

baza unor dispozitii scrise, semnate de

conducdtorul tehnic al unitatii, conform legislatiei

in vigoare

- autorizarea personalului ce lucreazd in mediu

Ex, conform legislatiei in vigoare,

- dotarea lucratorilor cu EIP antistatic;

- instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea

corectaa EIP;

- dotarea lucratorilor cu echipamente de munca

adecvate lucrului in mediu Ex, cf. planului de

zonare;

- instruirea personalului din santier referitor la

obligativitatea de a nu

actiona partilor

componente ale instalatiilor beneficiarului
conductei;

- lucrarile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane autorizate pentru
acest gen de lucrari;

SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU -

FORMULAR E !

Nr Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
Lucratori
23(L)

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Permanent



Proiectant: S C, SN.IFPROIECT S A. TARGOVISTEJ15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Cadere de obiecte
componente ale instalatiilor
de sapat si transportat.

Surparea malurilor
sdpaturilor.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 305/2017
H.G. 809/2005
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7.Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

7(A)

4(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice

- purtarea obligatorie a echipamentului de
protectie

- efectuarea verificarilor zilnice obligatorii
inainte de Tnceperea lucrului;

- utilizarea de echipamente corespunzétoare,
cu suport de asigurare a sculelor utilizate,
impotriva caderii;

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale;

- montarea de Tngradiri care sa Tmpiedice
accesul altor lucratori in zona de lucru;
Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului personalului ce nu are
atributii, in zona de lucru;

-delimitarea si semnalizarea corespunzatoare
a zonelor de lucru;

- instruirea personalului si supravegherea
directa de catre seful de lucrari / formatie.
Masuri tehnice

- amenajarea de cai sigure pentru a intra si
iesi din zona de excavatii;

- pentru a preveni riscurile de ingropare prin
surparea terenului, se vor utiliza, sprijine
taluzdri sau alte mijloace corespunzétoare;

- gramezile de pamant, materialele si
vehiculele Tn miscare trebuie tinute in afara
zonei de lucru, fiind interzisa depozitarea
pamantului pe maluri sau in apropierea
sdpaturii;

- semnalizarea corespunzétoare a zonelor de
lucru.

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului personalului ce nu are
atributii, in zona de lucru;

- lucrdrile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane competente;

SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU
- FORMULAR D!

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI

1-25
Lucratori

23(L) Responsabil
mentenanta
Coordonator santier /
Conducator loc munca

23(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Permanent

Conform
legislatiei

Permanent

Tnainte de
incepcrea
lucrului/

Pe perioada
desfasurarii
lucrérilor



Proiectant. S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2003

RISCURI
IDENTIFICATE

Contactul cu obiecte, scule,
parti ale echipamentelor
tehnice cu suprafete
intepatoare, taioase sau
abrazive.

Temperatura coboratd a unor
suprafete metalice atinse n
anotimpul rece pe santier.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI

1-25

13(H)

13(H)

Beneficiar CONPET S A PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- realizarea programelor de mentenanta
periodica a tuturor instalatiilor tehnologice;

- verificarea Tnainte de fiecare utilizare a
integritatii dispozitivelor de protectie ale
sculelor si utilajelor;

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor
rezultate in urma activitatilor tehnologice.

- Tnlocuirea sculelor care nu mai corespund
conditiilor de utilizare.

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;

1.2 FACTORI DE RISC TERMIC
Masuri organizatorice:
- acordarea de EIP corespunzétor sarcinii de
munca si riscurilor evaluate;
- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a EIP;
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii, locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea, precum si cu privire la
consecintele nerespectarii restrictiilor de
securitate - neutilizarea sau utilizarea
incompleta a EIP;
- conditionarea accesului la locul de munca
de purtarea intregului sortiment de EIP
corespunzator sarcinii de munca.

Nr. Proiect: 361/2018
Paza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1- 25
24(L) Coordonator santier /
Conducdtor loc munca
23(L) Coordonator santier /

Conductor loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Tnainte de
inceperea
lucrului



Proiectant. S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOV1STE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Flacari, flame care pot
aparea in urma producerii
unui scurtcircuit electric la

tabloul  pentru distributia
energiei electrice - pericol
de incendiu.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
Legea 307/2006
O.M.A.l. 712/2005
O.M.A.l. 163/2007
O0.M.A.l. 211/2010
Normative tehnice 7(A)

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Beneficiar CONPET S.A, PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale;

- utilizarea instalatiilor
improvizatii;

- asigurarea tablourilor electrice Tmpotriva
accesului personalului neautorizat;

- asigurarea mijloacelor adecvate pentru
stingerea incendiilor;

- inlocuirea stingatoarelor de incendiu care
nu corespund conditiilor de utilizare.

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier cu
privire la modul de actiune in caz de
incendiu si cu privire la modul de anuntare a
unui incendiu;

- afisarea n interiorul baracilor a numerelor
de telefon la care se anuntd un incendiu;

- interzicerea depozitdrii de materiale textile
la o distantd mai micd de 2 metri fatd de
tabloul de distributie a energiei electrice;

- interzicerea depozitdrii de materiale textile
si din PVC 1n apropierea prizelor si
intrerupatoarelor eleclrice;

electrice  fara

Nr Proiect: 361/2018
Faza: PT+DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
23(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului



Proiectant: S,C. SN1F PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Flacari, care pot apareain
urma producerii unui
incendiu la conducte sau
instalatiile aferente
conductelor.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006

H.G.1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 1058/2006
Ord. MEF-MMFES
nr. 1636-392/2007
Ord M1 nr. 108/2001
Legea 307/2006
0.M.A.l. 712/2005
0.M.A.l. 163/2007
0.M.A.l. 211/2010
(Legislatie
modificata si 7(A)
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M))

Beneficiar CONPET S A PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice

efectuarea determindrilor de gaze/vapori
inflamabili/explozivi in atmosfera, inainte de
inceperea lucrului;
- realizarea programelor de inspectie periodica a
echipamentelor ce functioneazd in mediu potential
exploziv;

realizarea legaturilor  de impamantare si
echipotentializare a tuturor elementelor metalice ale
instalatiilor;

verificarea periodica a instalatiilor de
impamantare, conform normativelor in vigoare;
- legarea in scurtcircuit si la impamantare a
tuturor cablurilor dezafectate aflate in zone Ex.
- semnalizarea zonelor Ex conform planului de
zonare;
- purtarea obligatorie a echipamentului de
protectie
- efectuarea de determindri ale prezentei
substantelor inflamabile in atmosfera.
- utilizarea de scule antiscantei, atunci cand
situatia o impune;
utilizarea instalatiilor si a mijloacelor portabile de
iluminat in constructie antiexploziva in zonele Ex.
M &dsuriorganizatorice:
- implementarea unui sistem de permise pentru
lucrul in mediu potential exploziv;
- utilizarea aparaturii in constructie normala, in
zonele cu pericol de explozie, se va face numai in
baza unor  dispozitii scrise, semnate de
conducdtorul tehnic al unitatii, conform legislatiei
in vigoare
- autorizarea personalului ce lucreazd in mediu
Ex, conform legislatiei in vigoare;
- dotarea lucratorilor cu EIP antistatic;
- instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea
corectaa EIP;
- dotarea lucratorilor cu echipamente de munca
adecvate lucrului in mediu Ex, cf. planului de
zonare;
- instruirea personalului din santier referitor la
obligativitatea de a nu actiona partilor
componente ale instalatiilor beneficiarului
conductei;
- lucrdrile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane autorizate pentru
acestgen de lucrari;
SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU -
FORMULAR E !

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

23 (L)

Nr, Proiect 361/2018
Paza: PT+ DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului/

Pe perioada
executarii
lucrarilor



Proiectant: S.C SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Electrocutare prin atingere
directa, indirectd - cabluri
electrice cu izolatie fara
continuitate.

Efectuarea de reparatii de
intretinere in instalatiile
electrice din dotarea
birourilor sau instalatiilor
electrice exterioare, sau
efectuarea de interventii de
catre personal neautorizat.

Existenta pe teritoriul
santierului a instalatiilor
electrice improvizate sau a
tablourilor electrice
neasigurate impotriva
accesului personalului
neautorizat.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
Normative tehnice

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)
7(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE S! SANATATE

MASURI PROPUSE

1.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC
Masuri tehnice:

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele
legale;

- utilizarea instalatiilor electrice fara improvizatii;

- asigurarea tablourilor electrice impotriva accesului
personalului neautorizat;

- asigurarea mijloacelor adecvate pentru acordarea
primului ajutor;

- semnalizarea corespunzatoare a pericolului de
electrocutare si a interdictiei accesului personalului
neautorizat.

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier cu privire la modul de
acordare a primului ajutor in caz de electrocutare;

- afisarea in instalatii a schemelor tehnologice;

- afisarea la locurile de munca a instructiunilor specifice;
- realizarea lucrarilor in instalatiile electrice mimai dupa
ce au fost luate toate masurile tchnice/organizatorice
pentru evitarea accidentelor:

stabilirea formatiei de lucru;

instruirea cu privire la executarea lucrarii si
atribuirea cat mai exacta a sarcinilor pe fiecare
lucrator;

emiterea autorizatiilor de lucru, a foii de manevra
etc.

intreruperea  tensiunii  (inclusiv la instalatiile
invecinate neingradite si care se afla la o distanta
mai mica decat distanta de vecinatate) si separarea
vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie la care
urmeaza a se lucra (inchiderea CLP);

blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de
actionare a aparatelor de comutatie prin care s-a
realizat separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor
de securitate cu caracter de interzicere pe aceste
dispozitive;

identificarea instalatiei sau a partii de instalatie la
care urmeaza a se lucra, urmata de verificarea lipsei
tensiunii si legarea imediata la pamant si in
scurtcircuit;

delimitarea materiala a zonei de lucru;

asigurarea impotriva accidentelor de natura
neelectrica;

verificarea obligatorie a executarii lucrarii si a
indepartarii tuturor surselor de pericol de catre
conducatorul formatiei (admitent) Tinainte de
repunerea instalatiei sub tensiune.

- verificarea vizuala a integritatii instalatiei de legare la
pamant;

- verificarea periodica a echipamentelor elcctroizolante.

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1- 25

23(L)

Nr Proiect: 361/20)8
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
Tnceperea
lucrului /
Pe perioada
executarii
lucrarilor



Praioctnnt: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTEJ15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Temperaturd scazutd a
aerului Tn anotimpul rece la
lucrdrile din santier.

Temperaturd ridicata a
aerului Tn anotimpul cald.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 580/2000
0.U.G. 99/2000
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 580/2000
0.U.G. 99/2000
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

NIVEL DE RISC

REZIDUAL
1-25

2. FACTORI DE RISC DATORATI MEDIULI | DE MUNCA

6(A)

6(A)

2.1 FACTORI DE RISC FlIZIC

Masuri tehnice:
- purtarea echipamentului de protectie
adecvat conditiilor meteorologice;
Masuri organizatorice:
- acordarea de ceai cald in conditiile unui
microclimat  necorespunzator,  conform
0.U.G. 99/ 2000.
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;

evitarea  expunerii
temperaturi scazute;
- reducerea programului de lucru, conform
prevederilor legale.
Masuri tehnice:
- purtarea echipamentului de protectie
adecvat conditiilor meteorologice;
Masuri organizatorice:
- acordarea de apa minerala in conditiile
unui microclimat necorespunzator, conform
0.U.G. 99/2000.
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;
- evitarea expunerii prelungite la temperaturi
ridicate si laradiatiile solare;
- reducerea programului de lucru, conform
prevederilor legale.

prelungite la

20(M)

20(M)

Nr Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Tnainte de
inceperea
lucrului



Proiectam: S C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J15-925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Intemperii specifice: Tnghet,
ploaie, caniculd, grindina etc.

Calamitéti naturale -
surprinderea de seism,
trasnet etc.

MASURI DE
CONTROL
EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G.1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 580/2000
0.U.G. 99/2000

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010

H.G. 1091/2006
Legea 481/2004
Legea 446/2006

0.M.A.l. 1259/2006
Ordinul nr 89/2013

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-28

6(A)

11(H)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE St SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- purtarea echipamentului de protectie
adecvat conditiilor meteorologice;

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;

Masuri tehnice:

- efectuarea de aplicatii si simulari privind
modul de alarmare si de interventie in caz de
calamitati naturale;

- verificarea si Tntretinerea corespunzatoare
a mijloacelor de alarmare;

- verificarea si intretinerea corespunzatoare
a mijloacelor de interventie;

- marcarea, semnalizarea si intretinerea
corespunzdtoare a cailor de acces / evacuare
si a iesirilor de salvare;

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale, pentru instalatiile de
paratraznet, conform normativului 17;

- intocmirea de instructiuni privind modul de
acordare a primului ajutor in caz de
accidentare;

Masuri organizatorice:

- elaborarea planului de interventie in caz de
calamitati / plan de management la dezastre
si instruirea lucratorilor cu privire la
sarcinile ce le revin in cadrul acestor planuri,
precum si a comportamentului de adoptat in
situatii deosebite;

- instruirea personalului din santier cu
privire la modul de alarmare, precum si la
semnalele de instiintare, alarmare etc;

- organizarea/instruirea/dotarea echipelor de
salvatori, conform normativelor in vigoare;

- dotarea cu mijloace de interventie si
instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea
acestora.

Nr. Proiect: 36U2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
20(M) Coordonator santier /
Conducator loc munca
20(M) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Tnainte de

inceperea

activitatii /
periodic



Proiectant; S C, SN1F PROIECT S A. TARGOVJSTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Agresiune fizica - in cazul
patrunderii in incinta
santierului a raufacatorilor,
animalelor sdlbatice etc.

Gaze, vapori, aerosoli toxici
in atmosfera locului de
munca.

MASURI DE
CONTROL
EXISTENTE 1-25

(legislatie)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 1091/2006

O.M.S.F. 427/2002

(Legislatie

modificata si 4(A)
actualizata conf.

Punct 7. Masuri

S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
Legea 122/2002
Legea 360/2003
Legea nr 59/2016
H.G. nr 539/2011
H.G. nr 662/2011 7(A)
Legea nr 278/2013
0.U.G. 145/2008
H.G. 355/2007
H.G. 37/2008
H.G. 1/2012

NIVELUL
RISCULUI

Beneficiar CONPET S A. PLOIESTI

plan de securitate si sanatate

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

asigurarea  iluminatului perimetral
corespunzator;
- instruirea lucratorilor cu privire la

comportamentul de adoptat in situatii
deosebite;
- organizarea corespunzatoare a pazei
santierului;
- colaborarea cu autoritatile locale in acest
sens si aplicarea tuturor masurilor dispuse de
acestea;
- amenajarea si dotarea corespunzdtoare a
postului de prim ajutor;
- instruirea lucratorilor cu privire la masurile
de acordare a primului ajutor.

2.2 FACTORI DE RISC CHIMIC

Masuri tehnice:

- efectuarea determinarilor de noxe;

Masuri organizatorice:

- obtinerea fiselor tehnice de securitate pentru
substantele chimice periculoase utilizate;

- instruirea lucratorilor privind fisele tehnice
de securitate pentru substantele chimice
periculoase utilizate;

- evidenta si raportarea tipurilor si cantitatilor
de substante chimice periculoase, conform
prevederilor legale;

- dotarea lucratorilor cu EIP corespunzétor
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, precum
si zonelor cu gaze, vapori, aerosoli toxici
(masca / semimasca cu cartus filtrant sau
aductiune de aer etc);

- semnalizarea corespunzdtoare a zonelor
periculoase;

- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corespunzatoare a EIP;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii  restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie;

- supravegherea stdrii de sanatate a lucratorilor
expusi la substante toxice;

- acordarea de alimentatie de protectie/antidot.

Nr Proiect; 361/2018
raz:>. PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii /
Pe durata
functionarii
santierului

Tnainte de
inceperea
activitatii /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE JI5/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

fmbolnavire datorata
muscaturii animalelor
bolnave/rabie, serpilor
veninosi sau consumului de
plante periculoase (ciuperci
otravitoare)/toxiinfectii
alimentare etc.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 1091/2006

0O.M.S.F. 427/2002

(Legislatie

modificata si

actualizata conf.

Punct 7. Masuri 7(A)
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI

Beneficiar CONPET S.A, PLOIESTT

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

2.3FACTORIDE RISC BIOLOGIC
Masuri organizatorice:
asigurarea  iluminatului
corespunzator;
- instruirea lucratorilor cu privire la
comportamentul de adoptat in situatii
deosebite;
- amenajarea si dotarea corespunzatoare a
postului de prim ajutor;
asigurarea  conditiilor de igiena
corespunzdtoare pentru toti lucratorii;
-asigurarea materialelor igienico - sanitare;
- asigurarea apei potabile de calitate
corespunzadtoare si in cantitati suficiente;
- asigurarea spatiilor de pastrare a
alimentelor in conditii corespunzatoare;
- asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru
servirea mesei;
- instruirea lucratorilor cu privire la masurile
de acordare a primului ajutor;
- transportarea imediata la cea mai apropiata
unitate spitaliceasca a lucratorilor
susceptibili de a fi venit in contact cu
animale bolnave sau care prezintd simptome
de intoxicatii etc.

perimetral

Nr. Proiect: 361/2018
Fazn: PT +DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii /
Pe durata
functionarii
santierului



Proiectant: S C SNIF PROIECT S A TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Pozitii de lucru fortate pe
fondul nerespectarii
normelor de ergonomie a
locului de munca.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 355/2007
H.G. 37/2008
H.G. 1/2012
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M))

NIVELUL
RISCULUI

1-25

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

3. FACTORI DE RISC DATORATI SARCINII DE MUNCA

13(H)

3.1 SUPRASOLICITARE FIZICA

Masuri tehnice:

acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca;
-amenajarea corespunzatoare a locurilor de
munca;
Mdasuri organizatorice:
- respectarea criteriilor ergonomice privind
proiectarea locurilor de munca;
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca, a conditiilor in care isi desfasoara
activitatea precum si cu privire la modul
optim de realizare a sarcinii de munca;
- conditionarea accesului lucratorilor pe
santier, de utilizarea echipamentului de
protectie;
- evitarea pe cat posibil a pozitiilor de lucru
fortate, in caz contrar procedandu-se la
alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru
reducerea suprasolicitarilor;
- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila;
- supravegherea stdrii de sanatate a
lucratorilor potrivit reglementarilor legale

24(L)

Nr Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executdrii
lucrarilor /
periodic



Proiectant. S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOV1STE .115/925/2005 Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI Nr. Proiect: 361/20IR

Fazii: PT + DE
PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

RISCURI MASURI DE NIVELUL MASURI PROPUSE NIVEL DE RISC RESPONSABIL TERMEN
IDENTIFICATE CONTROL RISCULUI REZIDUAL MASURI MASURI
EXISTENTE 1-25 1- 25
(legislatie)
Masuri tehnice:
- acordarea de echipament individual de
Legea 319/2006 protectie adecvat mediului si sarcinii de
H.G. 1425/2006 munca;
H.G. 955/2010 - imprejmuirea locurilor de munca unde se
H.G. 971/2006 sudeaza cu panouri de protectie;
H.G. 1146/2006 Masuri organizatorice:
H.G. 305/2017 - instruirea personalului din santier referitor
H.G. 1048/2006 la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de Tnainte de
(Legislatie munca, a conditiilor in care isi desfasoara inceperea
Neprotejarea ochilor la modificata si 5 (A) activitatea precum si cu privire la modul 24(L) Coordonator santier / activitatii / pe
operatiile de sudura. actualizata conf. optim de realizare a sarcinii de munca; Conducétor loc munca  durata executarii
Punct 7. Masuri - instruirea lucratorilor privind consecintele lucrdrilor /
S.S.M) nerespectarii restrictiilor de securitate - periodic
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie;
- verificarea compatibilitatii  diverselor
categorii de EIP precum si asigurarea ca
utilizarea simultana a diferitelor categorii de
EIP nu introduce riscuri suplimentare;
- conditionarea accesului lucratorilor pe
santier, de utilizarea echipamentului de
protectie;
3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA
Masuri organizatorice:
Legea 319/2006 - afisarea in instalatii a schemelor
H.G.1425/2006 tehnologice;
H.G. 955/2010 - afisarea la locurile de munca a
(Legislatie instructiunilor specificei _ - Tnainte de
modificata si - marcarea corespunzatoare a instalatiilor inceperea
Suprasolicitarea atentiei in actualizata conf. 13(H) tehnologice; 25(L) Coordonator santier / activitatii / pe

timpul executiei lucrarilor.

Punct 7. Masuri
S.S.M.)

- repartizarea judicioasa a atributiilor si
ritmului de lucru al lucratorilor;

- evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor
sau operatiilor repetitive, in caz contrar
procedandu-se la alternarea timpilor de lucru
cu pauze, pentru reducerea efectelor
acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila.

Conducator loc munca

durata executdrii
lucrarilor /
periodic



Proiccsnru: SC SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Ritm mare de munca in
unele zile.

Efectuarea unor operatii
repetitive.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

6(A)

6(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Madasuri organizatorice:

- afisarea in instalatii a schemelor
tehnologice;

- afisarea la locurile de
instructiunilor specifice;

- marcarea corespunzatoare a instalatiilor
tehnologice;

- repartizarea judicioasa a atributiilor si
ritmului de lucru al lucratorilor;

- evitarea pe cat posibil a operatiilor
repetitive, in caz contrar procedandu-se la
alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru
reducerea efectelor acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta madsura este posibila.

Masuri organizatorice:

- afisarea in instalatii a schemelor
tehnologice;

- afisarea la locurile de munca a
instructiunilor specifice;

- marcarea corespunzatoare a instalatiilor
tehnologice;

- repartizarea judicioasa a atributiilor si
ritmului de lucru al lucratorilor;

- evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor
sau operatiilor repetitive, in caz contrar
procedandu-se la alternarea timpilor de lucru
cu pauze, pentru reducerea efectelor
acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masurd este posibila.

munca a

Nr. Proiect: 361/2018
Faza PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Stari conflictuale/stres
datorate ritmului mare de
munca, diferente
sociale/culturale/etnice.

Stationarea in zone
periculoase, in cazul
prezentei in spatiile de lucru
ale santierului.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 49/2006

OUG 195/2002
H.G. 971/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

7(A)

Beneficiar CONPET S A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

- repartizarea echilibrata a
lucratorilor;

- organizarea cand este posibil si de
asemenea, incurajarea lucrului in echipa;

- formarea echipelor de lucru pe baza
afinitdtilor membrilor componenti, in
madsura in care acest lucru este posibil;

- evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor,
in caz contrar procedandu-se la alternarea
timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea
efectelor acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila;

- organizarea in afara programului de lucru,
de activitati recreative care sa
indrume/incurajeze colaborarea intre
lucratori si sa dezamorseze eventualele stari
conflictuale.

sarcinilor

Nr Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

4. FACTORI DE RISC DATORATI EXECUTANTULUI

7(A)

4.1 ACTIUNI GRESITE

Madsuri tehnice:
- amenajarea corespunzatoare a cailor de
acces;
- marcarea/semnalizarea corespunzatoare a
cailor de acces;
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice si caile
interioare de acces.

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice;
- delimitarea fizica si semnalizarea corecta si
vizibila a zonei de lucru.
- utilizarea de EIP de inalta vizibilitate.

REZIDUAL MASURI
1-25
23 (L) Coordonator santier /
Conducétor loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor/
periodic



Proiectant: S C. SNIF PROIECT SA TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Nesincronizari de operatii.

Nerespectarea regulilor de
circulatie pe drumurile
publice in cazul conducerii
mijloacelor de transport ale
firmei.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006

H.G. 1146/2006
Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
~Mésuri privind 7(A)
securitatea si
sanatatea in munca)

Legea 49/2006-
Rectificata in 2006

OUG 195/2002

H.G. 971/2006

(Legislatie

modificata si 4(A)
actualizata conf.

Punct 7. Masuri

S.S.M.)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

- elaborarea instructiunilor de lucru;

- elaborarea instructiunilor proprii in
domeniul SSM;

- afisarea ininstructiunilor de lucru si SSM
la locurile de munca;

- elaborarea tematicilor de instruire conform
legislatiei in vigoare;

- instruirea lucratorilor inclusiv cu privire la
gesturile codificate utilizabile, conform
legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii
practice in cadrul instruirilor;

- testarea periodica a lucratorilor;

- instruirea/autorizarea legatorilor de sarcina
etc;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie,
efectuerea de operatii care nu sunt trecute in
fisa postului etc;

- supravegherea permanenta din partea
sefului formatiei si/sau controlul prin sondaj
din partea sefilor ierarhici superiori.

Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzatoare a cailor de
acces;

degajarea, marcarea/  semnalizarea
corespunzdtoare a cailor de acces;
- utilizarea de EIP de inalta vizibilitate.
- delimitarea fizica si semnalizarea corecta si
vizibila a zonelor de lucru.
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice, a restrictiilor
legate de zonele de circulatie feroviara si pe
caile interioare de acces;

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice.

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant S.C. SNIF PROIECT S.A. TARCOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Executarea de operatii
neprevdzute Tn sarcina de
muncd sau de o altd maniera
decat prevederile tehnice de
lucru.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006

(Legislatie cu

modificarile si

completarile

ulterioare, conform

date de la Punct 7.

.Masuri privind 4(A)
securitatea si

sanatatea in munca)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca;

Masuri organizatorice:

- elaborarea fiselor de post cu atributii clare
si explicite stabilite in concordanta cu
nivelul de pregatire al lucratorului;

- elaborarea instructiunilor de lucru;

- elaborarea instructiunilor proprii in
domeniul SSM;

- afisarea vizibila a instructiunilor de lucru
si SSM la locurile de munca;

- afisarea schemelor tehnologice la locurile
de munca;

- marcarea corespunzatoare a
instalatiilor/echipamentelor, pentru a putea
fi identificate (cabluri electrice, conducte,
ventile etc.);

- elaborarea  tematicilor de
conform legislatiei in vigoare;

- instruirea lucratorilor conform legislatiei
in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in
cadrul instruirilor;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie,
efectuarea de operatii care nu sunt trecute in
fisa postului etc;

- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a EIP;

- supravegherea permanenta din partea
sefului formatiei si/sau verificarea prin
sondaj din partea sefilor ierarhic superiori.

instruire

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

24(L)

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrérilor /
periodic



Proiectant: S C. SNIF PROIECT S.A, TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Cadere la acelasi nivel: prin
dezechilibrare, prin
alunecare, prin impiedicare.

Cadere in santuri, sapaturi,
camine ventile, goluri
tehnologice etc.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

13(H)

4(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzatoare a cailor de
acces;
degajarea, marcarea/semnalizarea

corespunzdtoare a cailor de acces;
- utilizarea incaltamintei de protectie cu
talpa antiderapanta;
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice si caile
interioare de acces.
- delimitarea fizica si semnalizarea corecta si
vizibila a zonelor de lucru.

Masuri tehnice

- amenajarea de cdi sigure pentru a intra si
iesi din zona de excavatii;

- pentru a preveni riscurile de Tngropare

prin surparea terenului, se vor utiliza,
sprijine  taluzdari sau alte mijloace
corespunzatoare;

- gramezile de pamant, materialele si
vehiculele Tn miscare trebuie tinute in afara
zonei de lucru, fiind interzisa depozitarea
pamantului pe maluri sau in apropierea
sdpaturii;

- montarea de  balustrade, ingradiri
/semnalizarea corespunzatoare a zonelor de
lucru, sapaturilor, golurilor tehnologice etc;

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului personalului ce nu
are atributii, in zona de lucru;

- lucrdrile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane competente;

Nr; Proiect: 361/2018
Fazii: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrérilor /
periodic



Proiectant: S.C SNIF PROIECT S,A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Prezentarea la serviciu in
stare incompatibila cu
realizarea sarcinilor de
serviciu.

Consumul de bauturi
alcoolice in incinta
santierului.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G.1425/2006

H.G. 955/2010
(Legislatie cu
modificdrile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

12(H)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

12(H)

Beneficiar. COMPET S.A. PLOIESTI

PILAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului pe santier a
personalului in stare de oboseala, bolnav sau
in orice alta stare incompatibila cu realizarea
sarcinilor;

- instruirea intregului personal cu privire la
interdictia consumului de alcool sau
substante interzise in timpul programului de
lucru si in incinta santierului

- supravegherea si controlul lucratorilor
pentru evitarea/prevenirea consumului de
alcool sau substante interzise;

Masuri organizatorice:

intezicerea accesului pe santier a
personalului in stare incompatibila cu
realizarea sarcinilor;
- instruirea intregului personal cu privire la
interdictia consumului de alcool in timpul
programului de lucru si in incinta santierului
- supravegherea si controlul lucratorilor
pentru evitarea/prevenirea consumului de
alcool;

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /
Conducétor loc munca
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor



Proiectam: S C. SNIF PROIECT SA. TARGOVISTE J! 5/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Omiterea voluntara sau
involuntara a unor operatii
care Ti asigurd propria
securitate.

MASURI DE
CONTROL

(legislatie)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006

H.G. 305/2017

H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie cu 7(A)
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

NIVELUL
RISCULUI
EXISTENTE 1-25

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

4.2 OMISIUNI
Masuri tehnice:
- acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca;
Masuri organizatorice:
- elaborarea instructiunilor de lucru;
- elaborarea instructiunilor proprii in
domeniul SSM;
- afisarea vizibila a instructiunilor de lucru
si SSM la locurile de munca;
- afisarea schemelor tehnologice la locurile
de munca;
- marcarea corespunzdtoare a instalatiilor/
echipamentelor, pentru a putea fi
identificate (cabluri electrice, conducte,
ventile etc.);
- elaborarea tematicilor de instruire conform
legislatiei in vigoare;
- instruirea lucratorilor conform legislatiei
in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in
cadrul instruirilor;
- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie,
efectuarea de operatii care nu sunt trecute in
fisa postului etc;
- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a EIP;
responsabilizarea lucratorilor/supravegherea
permanenta din partea sefului formatiei
si/sau verificarea prin sondaj din partea
sefilor ierarhic superiori.

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

24(L)

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNTF PROIECT SA TARGOVISTE J15/9252005

RISCURI
IDENTIFICATE

Electrocutare prin atingere
directa, indirecta - cabluri
electrice subterane
neevidentiate in planuri.

Neutilizarea echipamentului
individual de protectie din
dotare.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006

H.G. 1091/2006

Normative tehnice

(Legislatie cu 7(A)

modificarile

ulterioare, conform

date de la Punct 7.

»Masuri privind

S.S.M.)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006

Ord MI nr. 108/2001
H.G. 305/2017

H.G. 1048/2006
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare,  conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si 2(A)
sanatatea in munca)

Beneficiar COMPET S A, PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:
- respectarea planurilor de amplasare a
instalatiilor subterane;
- marcarea traseelor instalatiilor subterane;
- asigurarea mijloacelor adecvate pentru
acordarea primului ajutor.
Masuri organizatorice:
- obtinerea planurilor tuturor instalatiilor
subterane din zona de lucru inainte de
inceperea lucrdrilor;
- instruirea personalului din gsantier cu
privire la modul de acordare a primului
ajutor;
Masuri tehnice:

acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca;
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului din santier
referitor la obligativitatea de a purta
echipamentul de protectie specific activitatii
si locului de munca, a conditiilor in care isi
desfasoara activitatea;

instruirea lucratorilor cu privire la
utilizarea corecta a EIP;

verificarea compatibilitatii diverselor
categorii de EIP, precum si asigurarea ca
utilizarea simultana a diverselor sortimente
de EIP nu introduce riscuri suplimentare
pentru lucratori;

inlocuirea EIP
prevederilor legale;

instruirea lucratorilor privind
consecintele nerespectarii restrictiilor de
securitate - neutilizarea sau utilizarea
incompleta sau incorecta a mijloacelor de
protectie;

conditionarea accesului lucratorilor pe
santier, de utilizarea echipamentului de
protectie.

deteriorat conform

Nr. Proiect: 361/2018
Faza PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Antrepenor general /
Coordonator santier
23(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrarilor

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT SA. TARGOVISTE Beneficiar. CONPET S.A. PLOIESTI Nr. Proiect: 361/2018
J15/925/2005 Faza: PT + DDE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR

Aceasta grila va fi utilizata pentru identificarea si evaluarea riscurilor, la completarea Formularului B si/sau Formularului F,

PROBABILITATEA CONSECI NTE Cat de grav poate li ranit cineva daca se intampla?

Cat de probabil este sa se

intample? NESEMNIFICATIV MINOR MODERAT MAJOR MAXIM
(Leziuni superficiale, (Leziuni minore fara (ITM 3 -180 zile, (Invaliditate, pagube (Deces, eliberare de
pagube materiale ITM, pagube materiale pagube materiale materiale majore) substante toxice)
nesemnificative) minore) medii)
APROAPE SIGUR 15 10 6 3 1
De asteptat, Tn situatii normale
H H A A
PROBABIL 19 14 9 5 2
Vaavea loc, probabil, Tn
majoritatea situatiilor M H H A A
POSIBIL 22 18 13 8 4
Vaavea loc laun momentdat L M H A A
IMPROBABIL 24 21 17 12 7
Se poate intampla la un
moment dat I_ M M H A
RAR 25 23 20 16 1
Se poate intampla in situdrii
exceptionale L I_ M H H
NIVEL ACTIUNI
1-8

- i i i i i ice i jatel!!
A - Maxim (Acute) ACTIONATI ACUM - Necesita masuri organizatorice si tehnice imediate!!!
9-16

H - Mare (High) Se impun in prlmul rand masuri organizatorice

17-21

M - Moderat (Medium) Se impun in primul rdnd masuri tehnice

22-25

L - Redus (Low) Se evidentiazd si se iau masuri cat de curdnd este posibil



Proiectant: S.C SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
J15/925/2005

Nr. Proiect: 361/2018
Faza: PT + DDE

Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

FORMULAR D

Permis excavatie No.

Acesl permis isi inceteaza validitatea la declansarea alarmei generale.
(Pentru ca lucrarea sa continue, dupa incetarea alarmei permisul va fi revalidat)

1. Descrierea sarcinii de lucru

Locatia (atasare schita):

Sarcina:

Echipament O mecanic O hidraulic O manual
folosit 0O altele
Data Thceperiiz.....ccovvverenerereenee Ora TNCeperiii. ..

Nr. comenzii de lucru

2.

Riscuri asociate sarcinii si zonei de lucru

O cabluri

0
0
0
0

conducte

deniveldri

apa freatica

desene ale utilitdfilor subterane atasate

altele:

Imediatse informeazd seful loculuide munca daca aparevenimente sau condifii
neasteptate, in timpul desfdsurdrii sarcinii

3.

Masuri luate de Autoritatea emitenta

Precautiuni speciale:

4.

Echipament de protectie suplimentar fata de cel obligatoriu

(casca, ochelari proiectie, salopeta, incaltaminte de protectie)

O
O
O
O

O cizme de cauciuc
O protectie auditiva
O ham de siguranta
0O legéturdradio

manusi O echipament antiacid
ochelari 0O masca contra prafului
viziera 0O suflanta de aer
combinezon [0 masca cu cartus

de unica folosinta O aparat de respirat
altele:

oo

Masuri luate de Autoritatea executanta

unelte antiex O minimum 2 persoane

verificare echipamente precizati rolul celei de-a doua persoane
inainte de inceperea lucrului

O numai scule pneumatice O impamantarea echipamentelor de lucru
sau hidraulice O oprirea echipamentului

O zonade lucru umeda O ingradirea si semnalizarea zonei de lucru

altele: 0O semnale in caz de pericol

Membrii echipei ce au fost instruiti cu privire la conditiile de lucru:

PrECIZAIE ...ovviieirieieierieie e

Nume si prenume

1
2

PERMIS DE EXCAVATIE

6. Permise si documente suplimentare
0O permis de lucru in spatii inchise.......
O certificat izolare electric
0O permis intrare vehicule
m|
m|

permise asociate......cocoveieirccnininnens
desene asocCiate......covreiienneiiienen e

7. Emitent

Autoritatea emitenta:

Dupa ce s-a constatat indeplinirea celor de mai sus lucrul poate
incepe in siguranta:

De laora........ panalaora........ ,unnumarde............. ore.

S-a inspectat zona de lucru /echipamentul si declar ca zona este
sigura si se pot desfasura activitatile specificate

Nume (in clar).
Semnéturd
Observatii:

ora..

Autoritatea executanta:

Am citit si am inteles conditiile si precautiunile de mai sus, declar
ca accept responsabilitatea pentru executarea lucrdrii specificate
in acest permis si nu se va executa nici o alta activitate. Permisul
se va retuma dupd terminarea lucrarii.

NUME (IN CIAT) ettt s

SEMNAUTE. .o

Nume contractor*

Observatii:

O instruire initiala si verificare echipamente
SEMNAtUTE..coeeeieeeeeees data..s (o] - VNN

*se va completa dupa caz, la lucrdrile cu terti
8. Prelungire (max. 2 schimburiinclusiv cel in care s-a eliberat)
Data Nume (in clar) Semnatura (sef pet lucru)

9. Finalizare

Autoritatea executanta:

Declar ca lucrarea pentru care a fost eliberat acest permis s-a
finalizat. Personalul a fost retras, echipamentul la care s-a lucrat a
fost lasat in stare de siguranta si curatenie.

O lucrarea este terminata O lucrarea este neterminata

SEMNEUTE. ..o data.. e (o] - VR
Sef punct de lucru:
S-a inspectat echipamentul/zona de lucru pentru care s-a eliberat
permisul. Toate uneltele / echipamnetele au fost indepartate si
instalatia / echipamentul au fost lasate curate si in siguranta.
O lucrarea este terminata O lucrarea este neterminata
O echipamentul poate fi repus in functiune

Observatii:

SemNatUrd....ccccceeeeveeveiiiienne, data....oeveeieenenens ora.

Semnadtura
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

FORMULAR E

AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE EX

AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE

[N GO [

1. Numarul comenzii de lucru asociate:

POTENTIAL EXPLOZIVE,

SRIUL QR TUCTATE o cavand Autorizatie INSEMEX nr....... din . impreund
cuechipaformatd din........... membri:
NUMETE STPIEMUM I8 L) i semnaturd,
2).. semnaturd.
3) semndturd,
4) semndturd,,
5) semndturd.
6) semnatur,
7 semndturd
8 semniturd.
2.este autorizat sé execute .
in instalatiile.
3. cu respectarea urmatoarelor conditii:
Zona protejatd va fi semnalizatd vizibil prin .
Zona protejatd va contine...ocooorvivviiiniiiininns zone de lucru gianume:
M ésurisuplimentare necesare.
M dsurile dispuse se asigura de cétre ,
Lucrdrile vorincepe dupd primirea aprobdriide la Coordonator santier/Responsabil zona de lucru,
4. ADMITEREA LA LUCRU:
SUBSEMNALUL oo avand
Autorizatie INSEMEX nr...ooo.o. .gefde lucrare, declar

SUDSEMNALUT e
confirm ¢d Tn vederea executdrii lucrdrilor previzute n
autorizafia de lucru, au fost luate toate masurile de

securitate ce privesc zona potential exploziva, de ctre:

Aprobarea deincepere a lucrdrii s-a dat sefului de
TUCTATE (i

[ERTE - AR,
incredintdndu-se autorizatia, buletinul de analiza al confinutului de gazel

vapori inflamabilifexplozivi in atmosfera i dupd caz, schemele tehnologice.

Semnaturd............

5. LUCRAREA A FOST FINALIZATA: O Da O Nu

urmdtoarele:

a) cunosc continutul lucrdrii de executat si condifiile prevédzute in
prezenta autorizafie;

b) am fostinstruit§icunosc normele privind securitatea

si sandtatea Inmuncd siinstructiunile specifice, pe care le voi
respecta in totalitate la executarea lucrdrilor;

¢) masurile tehnice siorganizatorice complete de protectie fn zona
de lucru se vorluaprin grija exclusivaa subsemnatului;

d) am primitbuletinul de analiza al continutului de gazelvapori
inflam abililfexploziviin atmosfera zonei de lucru;

e) abrobarea de fncepere a lucrdrii am primit-o la ora
................. Gatd e 08 1B,

f)echipaeste formatd din........ membri, care au fost
instruiti sicunoscnormele privind securitatea si

séndtatea in muncd siinstructiunile specifice, pe care le vor
respecta intocm ai.

CooSemndturd. ‘
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Coordonator santier/Responsabil zona de lucru, Executant,

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE/OBSERVATU- acest formular se va utiliza pentru orice lucrare executata in incinta santierului

ELP. A ooo © oo (g) M © | A

0
[ Oooo W' 000 oo oo pol
O O ]
kK m ittv |
O* O 0 0 0 0

O E O O = DETXID
<  ELQNBJIlJS.. ..
A NMoaa AnAoAoJ

IE x

o N o4-i- O O/*1! 0Zdj O

O utaftkn w O

Semnaturd antrepenor general

Semnaturd coordonator santier Data:

Am fost instruit si mi-au fost prezentate toate masurile ce trebuiesc respectate pentru aceasta lucrare.

Nume Responsabil zona de lucru:

Semnaturd Responsabil zona de lucru: Data:
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CHECKLIST PERMISE DE LUCRU

Neconform

REMEDIATI IMEDIAT ACESTE ASPECTE!

Nu au fost intocmite permisele de lucru conform legislatiei O

aplicabile

Nu au fost identificate activitati cu nivel mare de risc si O

nici nu au fost propuse masuri de control pentru riscuri

Mésurile de control pentru reducerea nivelului de risc O

prevdzute, sunt lasate la latitudinea lucratorilor

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru
lucratorilor sa inceapa lucrdri de mare risc, fard permise de
lucru

Permisele de lucru sunt completate generic si nu sunt O

modificate sau revizuite la fiecare noua lucrare/punct de

lucru O

Permisele de lucru nu au fost revizuite imediat dupa aparitia

de noi riscuri pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate O

Masurile din permisele de lucru sunt generice si greu de

urmat/ monitorizat O

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru nu s-a asigurat
ca fiecare persoand afectatd de actualizarea permisului de

lucru este informata cu privire modificarile acestuia O

Nu sunt completate/urmarite  permise de lucru pentru

activitatile cu grad mare de risc O

Permisele de lucru nu sunt pdastrate cu Planul de Securitate

si Sanatate O

Au fost identificate si alte activitati cu nivel mare de risc ce
impun intocmirea si a altor permise de lucru, dar acestea
nu au fost inca elaborate si nici implementate

permite O

Beneficiar: CONPET SA. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Au fost intocmite permisele de lucru conform legislatiei
aplicabile

Au fost identificate activitati cu nivel mare de risc si au
fost propuse masuri de control pentru riscuri

Lucratorii au o implicare limitata in stabilirea/propunerea
masurilor pentru reducerea nivelului de risc

Antreprenorul principal/Coordonatorul santierului
monitorizeaza partial emiterea permiselor de lucru pentru
lucrarile de mare risc

Sistemul permiselor de lucru exista dar se respecta partial

Permisele de lucru sunt completate, modificate la fiecare
noua lucrare, dar nu sunt revizuite riscurile specifice

Masurile din permisele de lucru sunt explicite dar greu de
urmat /monitorizat

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru s-a asigurat
ca fiecare conducator al echipelor de lucru este informat
cu privire la modificarile esentiale ale acestuia

Permisele de lucru pentru activitatile cu grad mare de risc
nu sunt completate/ urmarite zilnic

Exista permise de lucru pdstrate cu Planul de Securitate si
Sanatate

Au fost identificate si alte activitati cu nivel mare de risc
ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, acestea
au fost elaborate, dar inca nu au fost implementate

O

Nr Proiect: 36172018
Faza: PT + DE

Conform

DE ACUM ACTIONEAZA PENTRU TMBUNATATIRE
continua,
Sunt utilizate si monitorizate permisele de lucru conform
legislatiei aplicabile

Au fost identificate toate activitatile cu nivel mare de risc si
au fost implementate masuri de control pentru toate riscurile

Lucratorii sunt implicati in stabilirea/propunerea masurilor
pentru reducerea nivelului de risc

Antreprenorul principal/Coordonatorul
monitorizeazd strict emiterea permiselor de
lucrdrile de mare risc

santierului
lucru pentru

Sistemul permiselor de lucru este implementat si mentinut,
acestea fiind revizuite si modificate ori de cate ori este necesar

Permisele de lucru sunt actualizate pentru pericolele specifice
fiecdrui nou loc de munca

Masurile din permisele de lucru sunt explicite si usor de urmat/
monitorizat

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru s-a asigurat ca
fiecare persoand afectata de actualizarea permisului de lucru
este informata cu privire la toate modificarle acestuia in detaliu

Permisele de lucru sunt completate, modificate la fiecare noua
lucrare, fiind revizuite si riscurile specifice

Permisele de lucru sunt pastrate cu Planul de Securitate si
Sanatate, fiind disponibile pentru inspectii

Au fost identificate toate celelalte activitati cu nivel mare de
risc ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, acestea
au fost elaborate, implementate fiind monitorizate permanent
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MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Pentru a inldtura pericolul producerii accidentelor de munca este necesar sa fie respectate atat de constructor (in faza de
constructii - montaj), cat si de beneficiar (in faza de exploatare a constructiei) normele in vigoare, respectiv:

Legea 319/2006: Legea securitatii si sanatdtii in munca cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 307/2006: privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizatd) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii securitatii si sandtatii in muncd nr.319/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 (actualizatd) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificdrile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de muncd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
cdatre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

Hotararea de Guvern nr. 1058/09 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sandtdtii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

Hotararea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

Hotararea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor lariscurile generate de vibratii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea
si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncd si boli profesionale;

Ordin nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor
tehnice care functioneazd in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

Hotdrare nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii
si sdnatatii in muncé;

Hotdrare nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si
sanatdtii la locul de muncd pentru salariatii Tncadrati in baza unui contract individual de muncd pe durata
determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara;

HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatdtii lucratorilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

Hotdrarea nr. 352/2017 pentru abrogarea Hotdrarii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si
serviciilor care pot pune Tn pericol viata, sdnatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 251 din 08 aprilie 2014) privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Hotdrarea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate iTn munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si
completarile ulterioare

Ordinul M.I. nr. 108/2001- pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu
generate de Tncarcédri electrostatice - D.G.P.S.1.-004, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul M.E.F./M.M.F.E.S. nr.1636 din 25.04.2007, privind aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea Tn functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive, indicativ NEx 01-06;

Ordonantd de Urgentd Nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate Tn perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor Tncadrate Tn muncd, cu modificdrile si completarile ulterioare;

Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei Nr. 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului
de materiale, ce intrd in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale.

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate, dupa caz, cu instructiuni pe care
constructorul si beneficiarul le considera necesare.

M dsuri de sanatate si securitate a muncii suplimentare, ce trebuie avute Tn vedere la executie sunt:
manevrarea materialelor (gabioanelor, elementelor prefabricate metalice) la Tncarcare, respectiv descarcare, se va
face cu grija, cu ajutorul macaralei;
asezarea gabioanelor si celorlalte materiale se va face pe teren drept si nivelat in afara zonei de lucru;
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. sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale decét respectdnd normele de protectia muncii referitoare la
limitele de distanta pana la liniile electrice;

. Mdsuri de sanatate si securitate a muncii prevazute in proiect pentru asigurarea functiondrii fard pericole de

accidente tehnice siumane:

La

lucrdrile de construire, exploatare si reparatie a conductelor si a obiectivelor aferente acestora, se vor respecta

obligatoriu mdsurile de sanatate si securitate a muncii pentru:

7.3.

. instalatii de ridicat;

. lucrdri de constructii, terasamente si montaj;

. alimentari cu apa si canalizari;

. manipuldri si transporturi de utilaje si materiale;
. instalatii de telecomunicatii;

. lucrari de sudura metalelor;

e transporturi auto;

. santiere de petrol si gaze;

. norme de prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele masuri de sanatate si securitate a muncii ce trebuie aplicate in exploatarea constructiei sunt:

. se raporteaza de urgentd pe cale ierarhica toate situatiile de functionare anormald si care reduc securitatea n
exploatare si in special aparitia de spargeri etc., zone de alunecdri de teren ce afecteaza stabilitatea;

. se interzice amplasarea de constructii si executarea de lucrdri Tn zona de sigurantd a constructiei, de cdtre terti la
distante mai mici decat cele admise;

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim:

- natura si specificul lucrdrilor impune constructorului multa initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, o

supraveghere atenta la aplicarea tehnologiilor de executie prevdzute n proiect, personal autorizat si alegerea timpului optim de

lucru;

executia

- constructorul va intreprinde masuri organizatorice adecvate pentru prefntdmpinarea si evitarea dificultdtilor n
lucrdrilor si pentru preintdampinarea accidentelor de munca;
- sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie pentru prevenirea caderii

persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor;

incendiu

-Tn timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;

- angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectarii conditiilor de securitate;

- Tn organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de convietuire;

- utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat;

- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare asupra pericolului de
si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a incendiului.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre masurile necesare pentru a asigura punerea in afara
oricdrui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrérile.

7.4.

M dsuri ce se iau Tn cazul avariilor pe conductele de transport:

Remedierea defectelor, montarea armaturilor, se executd fara presiune de fluid, tinand cont de urmatoarele:

e oprirea pomparii;

* blocarea robinetilor si marcarea cu placute avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora Tn timpul
lucrului;

¢ controlul prezentei eventualelor pierderi de fluide;

¢ la punctele de manevra si la locul lucrarii se vor asigura mijloace de telecomunicatii pentru mentinerea legaturii
intre membrii echipelor, sediul brigazii, dispeceratul unitatii si mijloacele de transport pentru eventualele
interventii.

MASURI ORGANIZATORICE SIINDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

. Trusele si posturile de prim ajutor vor fi dotate cu materialele si medicamentele necesare in conformitate cu
haremurile stabilite prin legislatia in vigoare.

. Trusele si posturile de prim ajutor vor fi deservite de cdtre lucratori care vor fi in prealabil instruiti de catre
personalul medico-sanitar asupra notiunilor de prim ajutor, a instrumentarului ce se poate utiliza in fiecare tip de
accident, precum si asupra efectudrii corecte a manevrelor ce se impun.

. La posturile de prim ajutor se afiseaza instructiunile pentru acordarea primului ajutor si numele persoanelor care
fac parte din echipa de prim ajutor. Mijloacele cu care se asigura primul ajutor, medicamentele, instrumentele si
carnetul pentru evidenta utilizdrii mijloacelor de prim ajutor se vor pdastra in trusele sanitare.

. Fiecare trusa va fi data in grija unei persoane, care are locul de munca permanent, cat mai aproape si care in
cadrul sarcinilor sale de serviciu, va urmari completarea sistematica a mijloacelor de prim ajutor utilizate.
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8.1. Primul ajutor in traumatisme
Dupa rdniri sau traumatisme, solicitati asistenta medicala de urgenta daca:

¢ Victima nu reactioneazd, nu respira si nu se misca. Tncepeti resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) dacd nu
percepeti respiratie sau batai cardiace.

e Apare sangerare masiva.

« Apare durere la miscare sau apasare usoara.
e Zonatraumatizata este deformata.

¢« Osul a perforat pielea.

« Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.

Plagi taiate si escoriatii
Taieturile si zgarieturile mici nu necesita de obicei asistenta medicala de urgenta, totusi trebuie ingrijite corespunzator
pentru evitarea infectdrii sau a altor complicatii.

e Sangerarea in pldgile mici se opreste de obicei de la sine. In caz contrar, aplicati o presiune usoara cu un bandaj curat.
Mentineti presiunea continua timp de 20-30 minute. Daca hemoragia continua, solicitati asistenta medicala.

e Clatiti plaga cu apa curata, fard sapun. Daca raman impuritdti in plaga dupa clatire, mergeti la doctor. Pentru a curata
zona din jurul plagii, folositi un burete imbibat in apa cu sapun.

« Expunerea la aer grabeste vindecarea, dar bandajele mentin plaga curata si neinfectata. Schimbati bandajul cel putin o
data pe zi si de cate ori se uda sau se murdareste.

e Plédgile adanci pot necesita sutura. Supravegheati aparitia semnelor de infectie. Consultati doctorul daca plaga nu se
vindeca sau observati roseata, secretie, cdldura locala sau tumefiere.

e« Dacd plaga este adanca sau murdara si nu ati fost vaccinat antitetanic in ultimii 5 ani, este necesar rapel antitetanic in
termen de 48 de ore de la rdnire.

Fracturi
Solicitati asistenta medicala de urgenta daca:

e Zonatraumatizata este deformata.
e Apare durere la miscare sau apasare usoara.
¢ Osul a perforat pielea.

« Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.
In asteptarea asistentei medicale calificate, luati imediat urméatoarele masuri:

. Opriti sangerarea. Dacd exista sangerare, asezati un bandaj steril sau o bucata curata de panza direct pe rana.
Apasati pana se opreste sangerarea.

. Imobilizati zona. Trebuie imobilizate articulatiile de deasupra si de dedesubtul fracturii. Nu incercati sa puneti
osul la loc. Imobilizati zona cu ajutorul atelelor, care impiedica miscarile ce pot agrava leziunile tesuturilor din
jur. Ca atela, puteti folosi un material rigid - lemn, plastic sau metal. Atela trebuie sa fie mai lunga decat osul
fracturat. Captusiti, daca e posibil, atela cu fasa. Fixati atela cu fasa sau fasii de panza, sau chiar cu o curea,
Tncepeti infasurarea dinspre extremitate spre trunchi. Fixati bandajul suficient pentru a impiedica miscarea, dar nu
prea strans, pentru a nu opri fluxul de sange.

Atela pentru antebrat: Legati ziare sau reviste rulate in jurul antebratului. Prindeti antebratul intr-o esarfa legata in jurul
gatului; legali esarfa cu o fasa pentru a mentine cotul imobilizat.

Atela pentru gamba: Plasati doua atele de o parte si de alta a membrului inferior, pe toata lungimea lui. Dacd nu exista
atele, puteti folosi membrul inferior sandtos ca atela pentru cel fracturat. Dacd fractura se afla la nivelul femurului, imobilizati
soldul prin asezarea victimei, cu grija, pe o suprafata rigida - tdblie de masa sau usa. Tratati socul. Daca victima e inconstienta
sau prezinta dispnee, poate fi in stare de soc. Intindeti victima, cu capul putin mai jos decat trunchiul si picioarele in pozitie
ridicata.

Fractura cefei e extrem de periculoasa. Fragmentele de os pot leza sau sectiona maduva spindrii.

Dacad victima nu trebuie transportata Tnaintea interventiei personalului medical calificat:

Atrageti atentia victimei sa nu se miste. Miscarea poate cauza leziuni ireversibile sau moarte.

Lasati victima in pozitia in care a fost gasitd. Dacda gatul si capul se afla intr-o pozitie anormala, imobilizati-le imediat.
Dacéd victima se afla cu fata in sus, ridicati usor umerii, tindnd capul nemiscat, si introduceti un sul de panza sub ceafa. Sulul
trebuie sa fie suficient de gros pentru a arcui usor ceafa victimei, fard a ridica partea posterioara a capului de pe pamant. Nu
puneti nici un sul, daca victima se afla cu fata in jos, nu inclinati capul victimei in fata. Nu ridicati si nu rdsuciti capul.
Imobilizati capul victimei cu ajutorul unor obiecte grele - pietre sau ghetele victimei umplute cu pamant, nisip, pietre si bine
legate - plasate de o parte si de alta a capului.

Dacd victima trebuie pregatita pentru transport Tnaintea sosirii personalului medical calificat:

Este nevoie de cel putin doua persoane, care sa deplaseze simultan capul si trunchiul victimei.

Plasati langd victima o placa rigida, larga, care sa depaseasca cu cel putin 10cm capul si picioarele victimei.
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Dacad victima se afla cu fata in sus, salvatorul nr.l fixeaza cu mainile capul si gatul victimei. In acelasi timp, salvatorul nr.
2 aseaza un picior si un genunchi langd placa, pentru ca aceasta sa nu alunece. Apoi prinde victima de sub umeri si de sub
solduri si 0 aseaza cu grija (prin alunecare) pe placa.

Dacéd victima se afla cu fata in jos, salvatorul nr. 1 se fixeaza cu mainile capul si gatul victimei, in timp ce salvatorul nr. 2
rasuceste cu grija victima pe placa si, ridicand putin umerii victimei, plaseaza un sul sub ceafa si imobilizeaza capul.
Suporturile improvizate pentru cap se fixeaza cu o cravata sau o fasie de panza trecuta peste fruntea victimei si legata
dedesubtul placii.

Pentru transportul victimei, placa va fi ridicata pe targa sau pe o patura.

8.2. Primul ajutor in hemoragia masiva

Intindeti victima, cu capul putin maijos decat trunchiul sau picioarele in pozitie ridicata.

Daca este posibil, zona sangerarii trebuie pusa in pozitie ridicata, indepartati orice impuritati superficiale din plaga, nu
indepartati obiecte mari sau Tncastrate in plaga, apasati direct pe plaga cu ajutorul unui bandaj steril sau unei panze curate. In
lipsa lor, apasati cu mana, mentineti presiunea pana se opreste hemoragia, apoi bandajati strdns plaga cu fasa sau panza curata
si leucoplast. Nu incercati sa puneti la loc organe deplasate. Daca plaga este abdominala si unele organe au fost deplasate,
lasati-le asa si acoperiti plaga cu pansament. Nu indepartati bandajul sau fasa. Daca sangerarea continua si imbiba bandajul,
adaugati material absorbant deasupra bandajului. La nevoie, presati artera principala, punctele de presiune pentru brat se afla
pe partea interna, deasupra cotului si sub axila. Pentru membrul inferior, punctele de presiune se afla in spatele genunchiului si
in inghine. Presati arterele din aceste zone pe suprafata osoasa, cu degetele intinse, iar cu cealalta mana apasati chiar pe rana.
Imobilizati zona afectata dupa oprirea hemoragiei, lasati bandajele pe loc si solicitati asistenta medicala de urgenta. Dacd
suspectati hemoragie interna, solicitati asistenta medicala de urgenta.

Semnele hemoragiei interne pot fi: sangerare din cavitatile corpului (urechi, nas, rect, vagin), sdnge eliminat prin varsdtura
sau tuse, echimoze pe gat, piept sau abdomen, pldgi penetrante in craniu, torace sau abdomen, sensibilitate/durere abdominala,
eventual insotita de rigiditate sau contractura musculara abdominala, fracturi, soc indicat de slabiciune, neliniste, sete sau piele
rece.

8.3. Primul ajutor in pierderea de cunostinta

Pierderea de cunostinta (lesinul) apare cand fluxul de sadnge catre creier este inadecvat. In unele cazuri, lesinul nu are
semnificatie medicala. Exista Tnsd cazuri in care cauza pierderii de cunostinta este foarte grava. De aceea toate cazurile de
pierdere de cunostinta tebuie tratate ca urgente medicale, pand la aflarea cauzei. Dacd cineva isi pierde cunostinta, intindeti
persoana pe spate, cu picioarele ridicate deasupra nivelului inimii, supravegheati cu grija caile aeriene: pot aparea
varsaturi,verificati respiratia, puneti urechea pe gura persoanei ca sa perceperi zgomotul respiratiei. Daca respiratia s-a oprit,
initiati resusciitarea cardio-respiratorie si solicitari asistenta medicala de urgenta.

Pentru reluarea fluxului sanguin, daca persoana respira, ridicati-i picioarele deasupra nivelului capului, desfaceti centuri,
curele, gulere sau alte articole de Tmbracdminte stranse. Dacd persoana nu-si revine in 1-2 minute, solicitati asistenta medicala
de urgenta. Daca persoana s-a lovit in cadere, tratati leziunile in mod corespunzator: opriti hemoragia prin presiune directa
asupra plagii.

8.4. Primul ajutor in caz de electrocutare

Accidentul prin electrocutare se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii, respectiv aparitia
stopului respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces prin fibrilatie ventriculara. Urmarile intarziate (ore, zile) se manifesta
printr-o slabire a fortei musculare, amorteli, chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii
pot aparea tulburdri care influenteaza centrul generator de excitatii al inimii.

Prima operatie in succesiunea actiunii de acordare a primului ajutor in caz de accidentare prin electrocutare este scoaterea
accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric.

Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatiile cu tensiunea sub 1000V sprijiniti
accidentatul cu proptele izolante, sau organizati atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor
suporturi groase la locul eventualei cdderi- paie, materiale textile, crengi, etc. Actionati pentru intreruperea tensiunii prin
deschiderea Tntrerupdtorului de alimentare, in lipsa acestuia, prin deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea
din priza, de la caz la caz.

Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp defavorizand operativitatea interventiei, scoateti accidentatul de
sub tensiune prin utilizarea oricdror materiale sau echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incat sa se
reuseasca indepartarea accidentatului de zona in pericol.

Deconectarea instalatiei (scoaterea de sub tensiune) o poate face numai o persoana care cunoaste bine instalatia, iar
scoaterea accidentatului din instalatii aflate sub tensiune este permisa numai dupd deconectare.

Scoaterea accidentatului din instalatia aflata sub tensiune este permisa numai in statiile electrice, unde operatia se executa
de catre personalul special instruit in acest sens si care utilizeazd mijloacele de protectie electroizolante (cizme si manusi de
Tnalta tensiune, prajina electroizolanta, corespunzatoare tensiunii nominale a instalatiei).

8.5. Prim ajutor in caz de insolatie, soc caloric si de intoxicatie cu oxid de carbon

In caz de insolatie sau de soc caloric, manifestate prin stare de sldbiciune, durere de cap, mers nesigur, slabirea pulsului,
etc., accidentatul va fi dus imediat la aer curat si umbra, dezbrécat, culcat si stropit cu apa rece pe fata si pe piept.

La oprirea sau tulburarea brusca a respiratiei, i se va face respiratie artificiala.
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Intoxicarea cu oxid de carbon se produce in mod lent (oxidul de carbon nu are miros) si se manifesta prin dureri de cap,
batai la tample si inima, stare de sldbiciune generala, ameteli, greata, pierderea cunostintei.

La aparitia simptomelor, victima trebuie sa fie scoasa afara la aer curat si daca este posibil, sa i se dea un balon de oxigen
din care sa respire.

Cei care acorda primul ajutor, la patrunderea in incaperea cu oxid de carbon, vor fi echipati obligatoriu cu masti de
protectie contra gazelor cu aductie de aer proaspat sau aparat de respirat autonom.

Pentru acordarea primului ajutor se va acorda ca in cazul pierderii cunostintei: in caz de respiratie sacadata sau de
intrerupere a respiratiei, se va efectua respiratie artificiala.

8.6. Reguli ce trebuiesc respectate la transportul accidentatilor

La ridicarea si transportul accidentatului, se vor lua masurile necesare pentru a nu i se pricinui dureri, zguduiri si pozitii
incomode sau periculoase.

Se recomanda ca accidentatul sa nu fie transportat la brancarda, ci aceasta sa fie impinsa sub corpul ridicat al
accidentatului, ridicat de ceilalti operatori.

In cazul fracturarii coloanei vertebrale sau a oaselor maxilarului inferior, daca brancarda este moale, accidentatul va fi
asezat pe aceasta cu fata injos.

8.7. Resuscitarea cardio-respiratorie

Resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) cuprinde urmatoarele elemente: evaluare initiala, mentinerea permeabilitatii cailor
aeriene respiratie asistata, masaj cardiac.

Resuscitarea cardio-respiratorie elementara nu implica nici o aparatura.

Scopul RCR este mentinerea respiratiei si circulatiei pana la tratarea cauzei stopului cardio-respirator, desi uneori RCR
insasi poate sa inlature cauza si sa asigure recuperarea totala.

Oprirea circulatiei timp de 3-4 minute conduce la leziuni cerebrale ireversibile.

Trebuie deci pus accent pe instituirea rapida a CRC de catre salvator, cu respectarea algoritmului. Asigurati conditii de
siguranta pentru salvator si victima.

Verificati daca victima reactioneaza, scuturati usor umerii victimei si intrebati cu glas tare: “Va simtiti bine?”. Daca
victima raspunde sau se misca, lasati-o in pozitia in care ati gasit-o (cu conditia sa nu mai existe nici un pericol), verificati in
ce stare se afla si solicitati asistenta, la nevoie. Reevaluati periodic starea victimei. Daca nu reactioneaza, strigati dupa ajutor,
Tntoarceti victima pe spate si deschideti-i gura, inclinati-i spre spate capul, dezobstructionati-i gura, ridicati-i barbia pentru
deschiderea caii aeriene, Tncercati sa evitati inclinarea capului pe spate daca suspectati un traumatism al cefei.

Cu gura deschisa, evaluati daca victima respira:

1. Daca respira normal, puneti victima in pozitia de recuperare. Trimiteti sau mergeti dupa ajutor. Verificati
continuitatea respiratiei.
2. Dacd nu respira, trimiteti sau mergeti dupa ajutor si intoarceti-va. Asezati victima pe spate

Efectuati 2 manevre lente, eficiente, de respiratie artificiala.

Dacd apar dificultdti in manevrele de respiratie asistata, verificati lipsa oricaror obstacole din gura victimei, verificati
pozitia capului si a barbiei, efectuati pana la 5 incercari de respiratie artificiala. Chiar dacd nu ati reusit, incepeti evaluarea
circulatiei.

Evaluati prezenta semnelor de circulatie:

Priviti, ascultati si palpati pentru a depista respiratie normala, tuse sau miscare din partea victimei. Numai dacd ati fost
instruit, verificati pulsul la carotida. Nu pierdeti mai mult de 10 secunde pentru aceasta evaluare. Daca ati detectat semne ale
circulatiei, continuati respiratia asistata pana cand victima respira singura. La fiecare 10 respiratii verificati din nou semnele
circulatiei, nu mai mult de 10 secunde. Daca victima Tncepe sa respire normal dar este inconstienta, asezati-o in pozitia de
recuperare. Dacd nu exista semne ale circulatiei, incepeti masajul cardiac extern. Combinati respiratia artificiala cu masajul
cardiac extern: dupa 15 compresii, inclinati capul, ridicati barbia si efectuati 2 respiratii eficiente.

Continuati resuscitarea pana cand soseste personalul medical calificat sau victima da semne de viata sau sunteti epuizat.

8.8. Pozitia de recuperare

fngenuncheati langa victima si asigurati-va ca ambele membre inferioare sunt intinse. Asezati bratul de langa dvs. in unghi
drept cu trunchiul, cu cotul flectat si palma in sus. Aduceti celalalt brat peste piept si asezati partea dorsala a méainii pe obrazul
de langa dvs. al victimei. Cu cealalta mana, prindeti coapsa de partea celalata a victimei si flectati-o, mentinand calcaiul pe
pamant. Tindnd mana victimei presata pe obraz, trageti de membrul inferior pentru a rasuci victima pe o parte, cu fata catre
dvs.

Asezati coapsa in unghi drept cu trunchiul, iar gamba in unghi drept cu coapsa inclinati-i capul pe spate pentru ca gura sa-i
ramana deschisa. Aranjati mana victimei sub obraz, pentru a-i mentine capul in pozitie inclinata. Verificati periodic respiratia.
Dacad victima trebuie mentinutd in pozitia de recuperare mai mult de 30 de minute, trebuie sa o intoarceti pe partea cealalta.

8.9. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare
Obligatiile angajatorului:
« stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor, dezastrelor etc. si
stabilirea responsabilitatilor lucratorilor;
« identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
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« intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a mijloacelor de
protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

¢ elaborarea si afisarea vizibila a planurilor de evacuare, a instructiunilor de aparare Tmpotriva incendiilor,
dezastrelor etc, stabilirea sarcinilor lucratorilor si instruirea acestora;

e stabilirea lucratorilor cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare Tmpotriva
incendiilor;

e asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si pregatirii personalului necesar interventiei in caz de incendiu;

e amenajarea, intretinerea si semnalizarea corespunzdtoare a cailor de evacuare;

e instruirea lucratorilor cu privire la modalitatile de evacuare, codurile de alarmare etc.

Obligatiile lucratorilor:

* respectarea regulilor si masurilor de aparare Tmpotriva incendiilor;

e utilizarea corespunzatoare a substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP;

e comunicarea catre conducerea societdtii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la sistemele de
protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si a oricdrei situatii de natura sa puna in pericol
sanatatea sau integritatea lucratorilor sau a bunurilor materiale;

e cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

e acordarea primului ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol;

e amenajarea semnalizarea si Tntretinerea corespunzatoare a cailor de evacuare.

9. AMENAJAREA §$I ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-
SANITARE, MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR
DE MUNCA PREVAZUTE DE ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA
LUCRARILOR PROPRII

9.1 Depozitarea/manipularea materialelor

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrarilor pentru a nu fi deteriorate de
factori naturali (ploi, vant, inghet, etc).

De asemenea, materialele ce concura la realizarea obiectivului vor fi protejate pana la punerea acestora in opera.

Toate masurile luate pentru protejarea lucrarilor si a materialelor revin constructorului.

Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care
acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu Tnclinarea fetelor
laterale dupd unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Pentru stivuire se folosesc:

- suporti palier - pe platforma de izolare si in zonele de stivuire temporara. Este interzis ca acestia sa aiba cuie, bolturi
sau proeminente si muchii taietoare;

- suporti tip sa - vor fi folositi in bazele de stocarea conductelor;

- suporti de nisip/pamant - vor fi utilizati pentru stivuirea conductelor izolate.

Zonele de depozitare trebuie sa Tndeplineascd urmdtoarele cerinte:

- se va pastrd o distanta de cel putin 30m, in plan orizontal fata de orice linie electrica;

- in toata zona nu trebuie sa existe vegetatie sau posibilitdti de propagare a focului;

- sa nu fie acoperite de alte corpuri;

- conductele trebuie stocate in asa fel incat apa de ploaie sau orice alta apa sa nu se poata acumula in interiorul
conductei (nu se vor scoate capacele de protectie decat in momentul realizarii operatiilor de montaj).

Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descdrcarea
acestor materiale prin sapare la baza gramezilor.

La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in
zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrdri in apropierea locului respectiv.

In cazul in care pentru incarnarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o
instalatie de ridicat corespunzdtoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate
corespunzdtor sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi
nivelul platformelor mijlocului de transport.

Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele,
cu ranga sau cu alte scule. Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii.

Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre
conducatorul locului de munca.

Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea
unor funii, lucratorii stand la partea superioara, se va manipula cate un singur colet sau obiect.

Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti lucratorii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea
depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda
conducatorului locului de munca. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata.

Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cddere sau rostogolire libera.
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In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau
voluminoase, se vor executa de cdtre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urméatoarelor masuri:

- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele strdine ce Tmpiedica
deplasarea;

- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe
grinzi;

- in cazul deplasdrii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai
mult de 300mm;

- se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele
se vor elibera complet de incarcatura;

- in timpul deplasdrii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de
deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor
folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei vor pastra
o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai
pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

Tnainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupra
platformei pe care se aseaza sarcina.

fnainte de descarcare se vor examina ambalajele materialelor de cédtre conducdtorul formatiei de lucru. Pentru evitarea
ranirilor la maini, cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie Tndoite. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt
deteriorate.

fnainte de Tnceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat
contra deplasarii necomandate, prin ffanare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin ffanare cu mecanism
propriu de ffanare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de
incarcare sau descarcare.

Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi
stabilita de la caz la caz de catre conducdtorul lucrdrii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile
materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. Astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoaneijuridice, se va face numai pe cai de circulatie si
acces specia] amenajate in acest scop.

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul
circulatiei (intr - un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate.

Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivittipurilor de mijloace de transport utilizate.

Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile ,Regulamentului de circulatie pe
drumurile publice”.

Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi
semnalizate prin lumini de culoare rosie.

Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport, sau se vor stabili posturi de
supraveghere si dirijare a circulatiei.

Caile de circulatie si acces trebuie intretinute in permanenta, astfel incat sa nu prezinte deniveldri care sa afecteze siguranta
circulatiei.

Pe timp de noapte, caile de circulatie trebuie iluminate corespunzétor.

Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate Tmpotriva pericolului de alunecare si derapare.

Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite si astfel limitate, incat sa fie
asigurata securitatea circulatiei.

La autovehiculele cu instalatie de ffanare pneumatica sau hidraulica, coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si
in mod obligatoriu cu ffana de motor.

Coborarea pantelor trebuie facutd cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. Tncrucisdrile cailor de circulatie a pietonilor cu
cele ale autovehiculelor se vor reduce la minim. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare, etc.

Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor de mers.

Traversarea cailor de circulatie de cdatre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci
cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce, in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descdrcare a mijloacelor de transport auto trebuie prevdzute cu cai de
acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permitd o manevrare nepericuloasa. Pe timp
de iama, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura, etc. Pe timp de noapte, aceste locuri
trebuie sa fie bine luminate.

Operatiile de incarcare - descdrcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a conducdtorului formatiei de
lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. In lipsa conducdtorului, operatia trebuie
condusa de ajutorul acestuia.

Daca formatia de lucm se imparte in doua sau trei echipe, fiecare dintre ele trebuie condusa de cdtre un responsabil numit
dintre lucratorii cu experienta.
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fnainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducdtorul formatiei va intocmi un plan de lucru si de
repartizare a sarcinilor pe lucratori, aratandu-i detaliat fiecdruia, locul si obligatiile ce ii revin, verificand totodata functionarea
corecta a utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.

In cazul executdrii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie insotite de demonstrarea practica a
metodelor ce urmeaza a fi aplicate.

Lucrarile trebuie Tncepute numai dupd ce conducdtorul formatiei de lucru s-a convins ca toti lucratorii au inteles si si-au
insusit obligatiile ce le revin.

Daca in timpul lucrului apar modificdri privind conditiile de manipulare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa
instruiasca personalul din formatie asupra noilor conditii de lucru.

fnainte de inceperea dezlegérii incdrcaturii, conducdtorul mijlocului de transport trebuie sa se convingd personal ca nu se
afla persoane in zona potential periculoasa.

Incarcarea sau descdarcarea pieselor si materialelor grele, voluminoase sau greu de manipulat, in/sau din mijloacele de
transport (vagoane, autocamioane, trailere, remorci, etc) la locurile de depozitare neprevazute cu rampe, trebuie sa se faca cu
mijloace mecanizate.

In timpul operatiilor de incarcare sau descdrcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate (translatoare, stivuitoare, macarale, etc)
se interzice prezenta lucratorilor in raza de actiune a acestor utilaje. Lucratorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul
levierelor, cablurilor sau franghiilor, pana la asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.

La incarcarea-descarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto, vor fi respectate urmatoarele reguli:

- autovehiculele goale trebuie sa astepte randul in afara razei de actiune a instalatiei de incarcare, autovehiculul putand
fi adus la incarcare numai dupd ce a primit semnalul dat de conducatorul utilajului de incarcare sau conducatorul formatiei de
lucru;

- Tnainte de inceperea operatiei de incarcare-descarcare, autovehiculele trebuie asigurate contra deplasarii prin sistemul
de franare de ajutor;

- este interzisa stationarea conducdtorului autovehicului sau a altor persoane in cabina, pe platforma, sau in zona de
actionare a utilajelor de incarcare-descarcare.

La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii, macarale, etc) trebuie utilizate numai
acelea cu o sarcina de ridicare egala sau superioara sarcinilor de ridicat.

Toate organele de legare utilizate la incarcarea sau descdrcarea mijloacelor de transport, trebuie sa fie prevazute cu sisteme
de marcare sigure si nedeteriorabile pe care se va scrie in mod vizibil sarcina maxima admisa. Se vor folosi numai organe de
legare dintr-o bucata, neinnadite.

Verificarea si scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb, in conformitate cu prescriptiile
ISCIR.

Incarcarea cu ajutorul troliilor si macaralelor montate pe vehicule, trebuie sa se faca numai de cdtre conducatorul mijlocului
de transport autorizat pentru operatii de acest fel.

Sarcinile macaragiului Tnainte de inceperea lucrului:

-sanu seurce pe macara in stare de oboseala sau ebrietate;

- sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor de la capete;

- sa instaleze (caleze) corespunzdtor automacaralele;

- laurcarea pe scara de acces sa aiba ambele maini libere si sa nu poarte incaltaminte cu talpa alunecoasa;

- sa verifice ca pe macara sa nu se afle obiecte asezate liber, ce pot cadea provocéand accidente;

- sa verifice starea, infasurarea si fixarea cablurilor sau lanturilor pe tamburi, role si ocheti;

- sa verifice carligul si starea rulmentului axial;

- sa verifice functionarea elementelor de semnalizare;

-sa verifice, la macaralele cu brat variabil, buna functionare a indicatorului sarcinii maxime admise corespunzator
deschiderii bratului;

- sa verifice daca mecanismele de actionare ale macaralei functioneaza in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate;

- sa verifice partile componente ale macaralei, dispozitivele de siguranta si indeosebi limitatoarele de cursa si franele
mecanismelor;

- este strict interzis lucrul cu macaralele in imediata apropiere a liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, sau in
zona lor de infuenta;

- este strict interzisa depasirea sarcinii maxime admise a macaralei;

- este strict interzis lucrul cu macaraua necalata;

- in cazul in care constata un defect pe care nu-1 poate remedia singur, nu va pune in functiune macaraua sub nici o
forma si va anunta seful santierului;

- inainte de punerea in functiune a macaralei va semnaliza prin dispozitivul de semnalizare acustic.

Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale. Fac exceptie mijloacele de transport
prevazute cu locuri special amenajate, conform prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.

incdrcdtorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care cdldtoresc in spatele cabinei, intr-un loc special amenajat,
sunt obligati:

- sa nu stea pe Tncarcatura;

- sa nu fumeze;

- sa nu se ridice in picioare pe durata transportului;

-sa nu deplaseze incarcatura dintr-un loc in altul;
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-sa observe eventualele deplasdri, slabiri sau deteriorari ale legaturilor Tncarcaturii, sesizdnd imediat conducatorul
mijlocului, in vederea ludrii masurilor corespunzatoare;
- sa nu slabesca incuietorile, sau sa deschida obloanele;
- sa nu se aseze pe obloane.
Este interzisa prezenta persoanelor in caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri special amenajate, daca se transporta
produse care pot sa-si modifice pozitia in timpul mersului (busteni, material granular, butoaie, etc ).
Parcarea mijloacelor auto se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces din incinta, precum
si sub liniile electrice aeriene.
Locurile destinate parcdrii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permitd evacuarea rapida a acestora in caz de
incendiu.
Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezintd scurgeri de combustibil. Se interzice utilizarea focului
deschis pentru pornirea motoarelor autovehiculelor.

9.2 Montaj - sudare / taiere
Lucrarile de sudare pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care cunosc instalatiile, aparatura si
procedeele de lucru si care au calificarea necesara.
Lucrarile de sudare se executa numai cu aprobarea conducatorului locului de munca, dupd efectuarea instruirii cu privire la
securitatea muncii.
Tnainte de Tnceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verifica daca au fost luate toate masurile
de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor.
La amplasarea echipamentelor de munca se va tine cont de cerintele de ordin ergonomie.
Lurtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu agenti hidraulici, cu acetilena, gaze combustibile, apa si
cablurile de alimentare cu energie electrica vor fi protejate impotriva actiunilor mecanice si termice.
Locurile in care urmeaza a se executa lucrdri de sudare sau taiere se vor curate de materiale inflamabile;
In cazul in care se sudeaza sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive, Tnaintea Tnceperii
operatiei respective, stratul de vopsea se va indeparta pe o latime de cel putin IOOmm de fiecare parte a tdieturii sau cusaturii.
Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si recipientelor aflate sub presiune.
Recipientele butelie, folosite pentru gaze comprimate, vor fi verificate dupd instructiunile in vigoare.
Recipientele butelie pentru oxigen se folosesc si in pozitie culcata cu conditia ca robinetul cu ventil sa se gaseasca cu cel
putin 40cm mai sus. Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala.
Nu se admite exploatarea recipentelor butelie la care:
- lipsesc inscriptiondarile si poansonarile reglementare;
- se constata defectiuni sau deformaéri ale ventilului/filetelor etc;
- se constata deteriorari vizibile pe corp;
- lipsesc suporturile de baza sau sunt montate strdmb sau deteriorate;
- lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc trase pe corp.
Este interzis a se fuma in incinta statiilor, depozitelor, parcurilor de rezervoare, precum si Tmprejurul acestora. In acest
scop se vor planta la locuri vizibile tablite avertizoare cu inscriptia ,FUMATUL OPRIT - PERICOL DE INCENDIU”.
Accesul persoanelor in alte scopuri decat in interes de serviciu in statiile de pompare, depozite sau parcuri de rezervoare,
este strict interzis.

9.3 Sdpaturda manuala sau mecanizata
fnainte de inceperea lucrdrilor de sapdtura de orice fel, seful de lucrdri va preda sefului de echipa o schita de plan, care va
contine toate datele privind existenta unor instalatii ca: fundatii, conducte, canale de cabluri, etc.
Sapaturd va fi executata numai dupd obtinerea acordurilor si autorizatiilor cerute din partea autoritatilor.
Sapaturad se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de
mentinere deschisa a sdpaturii, in vederea evitarii surpdrilor, umplerea cu apa etc.
Lucrarile de sapaturd vor incepe numai dupa identificarea traseelor existente. Stratul vegetal se va depozita separat pentru
a firefacut terenul la conformatia initiala la terminarea lucrarilor.
fnainte de Tnceperea lucrdrilor se vor anunta toti furnizorii de utilitati (ELECTRICA, ROMTELECOM, DISTRIGAZ etc.)
pentru a trimite reprezentantii lor in vederea identificarii traseelor de cabluri electrice, telefonice, conducte subterane din
zonele afectate de lucrari (daca exista).
Tot inainte de inceperea sapdturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor
existente, in vederea evitarii deteriorarii lor.
In cazul excavatiilor si terasamentelor se vor asigura masuri corespunzdtoare:
a) pentru a preveni riscurile de Tngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace
corespunzatoare;
b) pentru a preveni pericolele legate de cdderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel Tncat sd se realizeze o atmosferd respirabilad
care sa nu fie periculoasd sau nociva pentru sdnatate;
d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a
materialelor.
e) Tnainte de Tnceperea terasamentelor se vor lua masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor
subterane si altor sisteme de distributie;
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Se vor prevedea cdi sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii;

Gramezile de pamant, materialele si vehiculele Tn miscare trebuie tinute la o distantd suficientd fatd de excavatii; eventual,
se vor construi bariere corespunzatoare;

In cazul Tn care in timpul lucrului se evidentiaza constructii si/sau instalatii subterane, care nu au fost cunoscute dinainte,
se vor Tntrerupe imediat lucrdrile si se va evacua personalul lucrator pana la identificarea instalatiilor descoperite. Numai dupa
asigurarea masurilor de protectie necesare se va putea continua lucru;

Se va interzice executarea sdpaturilor in apropierea cablurilor electrice subterane, daca nu au fost scoase de sub tensiune,
Tn cazuri deosebite, cand Tntreruperea curentului nu se poate face, lucrdrile se executd numai cu luarea de masuri care sa
asigure securitatea lucratorilor. Tn acest caz se interzice folosirea rangilor, tamacoapelor si a penelor metalice. Saparea
pamantului Tn apropierea cablurilor electrice sub tensiune se face cu deosebita atentie, fara a se practica lovituri bruste si numai
sub supraveghere;

In cazul Tn care se constatd o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, se vor opri lucrdrile si se va evacua personalul
lucrator din zona sapaturilor. Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completa a gazelor din zond si numai dupéa luarea
unor masuri sigure Tmpotriva unor emanatii ulterioare;

In cazul Tn care se Tntampina dificultati la evacuarea completd a gazelor din zona sapdaturii, lucrdtorii vor fi dotati cu
echipament de respiratie autonom;

Pamantul rezultat din sdpaturi va fi pozitionat Tn partea opusad celei pe care vor fi aduse materialele, la distantd de
minimum 0,70m de la marginea santului/excavatiei, iar in cazul santurilor adanci, la o distantd de minimum Im;

La adancimi de santuri mai mari de 1,50m se va face in mod obligatoriu sprijinirea malurilor, prevdzandu-se un numar
adecvat scari, care sa permitd evacuarea rapida a lucratorilor in caz de pericol;

Traversarea santurilor se face numai pe podete prevazute cu balustrade;

Apa provenita din infiltratii, avarii sau precipitatii va fi evacuatd Tnainte de inceperea lucrului;

Sapdturile Tn apropierea cdrora se circuld, vor fi ingradite, semnalizate si amenajate cu mijloace adecvate pentru
prevenirea caderii persoanelor. in timpul noptii vor fi semnalizate cu ldmpi avertizoare.

In cazul in care se descopera munitii neexplodate, toate lucrarile de excavatii mecanice sau manuale se executd respectand
cu strictete urmatoarele:

a) sistarea imediata a lucrarilor si evacuarea personalului din zona respectivé;

b) anuntarea imediatd la numarul unic de urgenta 112;

c) continuarea lucrarilor numai Tn portiunile de teren cercetate, detectate si curatate de eventualele munitii ramase
neexplodate si numai Tn baza unui proces verbal intocmit cu echipa pirotehnicd, Tn care se mentioneaza Tn mod expres cd se pot
continua/efectua lucrari de sapaturi.

La executarea tuturor sapaturilor se vor prevedea urméatoarele conditii minime de securitate a muncii:

- nu va fi permisa formarea de taluze a iesindurilor in consola;

- starea de echilibru a terenurilor si a sustinerilor va fi tinuta in permanenta sub supraveghere;

- vor fi indepartate de pe taluze bucatile de roca ce tind sa se desprinda;

- lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator;

- este obligatorie asigurarea cu mijloace necesare unei evacudri a infiltratiilor de apa;

- in cazul cand sdpédturile se fac in teren mlastinos, sau in apa, se va folosi echipamentul individual de protectie
corespunzéator (cisme scurte sau lungi, pelerine, manusi, etc.);

- la executarea sapaturilor in lungime, lucratorii vor fi astfel plasati incat intre ei sa fie o distanta egala cu cel putin de
doua ori lungimea cozilor uneltelor folosite, sau cel putin trei metri;

- sdpaturile mai adanci de Im, vor fi prevdzute cu scari pentru evacuarea rapida a personalului.

Portiunea de conducta se va marca pe teren, crednd o zona de siguranta pe o raza de cca IOOm injurul careia se vor monta
placute avertizoare.

Daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor anunta autoritatile competente (politie,
ISU, etc.), pentru a lua masuri privind restrictionarea traficului.

De asemeni, daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor lua masuri de restrictionare a
circulatiei si de interzicerea accesului cu foc deschis (tigari) Tmpreuna cu autoritatile competente.

9.4 Lucrari in conditii speciale
Spatiu Tnchis este locul de muncad cu intrarea si/sau iesirea ,,necorespunzdtoare” care prezintd, in plus, cel putin una dintre
urmatoarele particularitati:

a) existd sau poate apdrea Tn acesta:
-0 concentratie de oxigen Tn atmosfera, exprimata in procente de volum, sub 20% ori peste 22%;
- 0 atmosferd exploziva;
-un agent chimic periculos (fie toxic, fie nociv, fie coroziv, fie iritant);
- un microclimat cald (peste 30° C) ori rece (sub 5°C);
- 0 temperaturd extremd a oricarei suprafete care intrd Tn contact cu lucrdtorul, sau
- deversare de lichid ori de material Tn vrac granulat ori pulverulent care genereaza o situatie periculoasa;
b) este posibild surparea ori prabusirea partiala / integrald a unui perete sau a tavanului acestuia ori a unei materii sau

material lipite de acestea;
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c¢) dimensiunile interioare reduse ale acestuia limiteazd posibilitatile de miscare ale lucrdtorului sau 1l obliga la
adoptarea unei pozitii de lucru incomode/fortate;
d) se afld n interiorul unui echipament tehnic si poate deveni zond periculoasa Tn cazul pornirii neasteptate a acestuia.

Intrarea si/sau iesirea este consideratd ,necorespunzdtoare"” atunci cand:

a) este dificild traversarea acesteia de cdtre lucradtor, datoritd, de exemplu, configuratiei complicate, dimensiunilor
reduse etc, sau

b) nu comunica direct cu o zond lipsitd de pericol, sau este situatd la o diferentd de nivel de peste I,5m fatd de o zona
lipsitd de pericol.

Activitatea Tntr-un spatiu Tnchis se desfadsoard numai sub supraveghere din afara, de cdtre cel putin un lucrator, denumit in
continuare ,supraveghetor” sau de cdtre un Tnlocuitor al acestuia.

Supraveghetorul sau Tnlocuitorul acestuia sunt desemnati de catre conducatorul locului de munca respectiv si sunt instruiti
de acesta asupra responsabilitdtilor pe care le au pe toatd durata lucrarii.

Supraveghetorul trebuie sa cunoasca in permanentd numadrul lucrdtorilor aflati Tn interiorul spatiului inchis.

In jurul zonei de siguranta, se vor monta panouri avertizoare cu inscriptii de genul: <ATENTIE, ZONA DE GAZE»,
« FUMATUL INTERZIS», «PERICOL DE EXPLOZIE », etc.

Se va asigura executarea operatiunilor de lucru, utilizandu-se numai scule antiscantei, eventual marcandu-se zona de lucru
si imprejmuind-o cu banda avertizoare.

Este interzis a se lucra cu foc fara a fi luate in prealabil toate masurile necesare prevenirii incendiilor si asigurandu-se
totodata si mijloacele necesare stingerii incendiilor.

Lucrarile la puturi, santuri, cdmine, cutii de ventile, vor incepe numai dupéa aerisirea sau ventilarea acestora. Echipa va fi
formata din minim 3 lucratori, din care numai unul va cobori, echipat cu masca cu aductie de aer prin furtun, centura de
siguranta legata cu franghie al cadrei capat va fi tinut de catre cei ramasi afara si va fi supravegheat tot timpul.

Este interzisa suflarea cu aer a conductelor.

Bumbacul prevenit din stergerea mainilor sau utilajului se va pastrd in 1azi metalice inchise.

La parasirea terenului ocupat de o instalatie, gropile, batalele, santurile si orice fel de sdpaturi vor fi umplute cu pamant,
nivelate si dupd caz, redate circuitului agricol.

9.5 lluminat
lluminatul se va face numai cu corpuri de iluminat omologate, cu grad de protectie adecvat conditiilor de utilizare, iar in
zonele cu pericol de formare a atmosferei explozive, acestea vor fi exclusiv in constructie antiex.

9.6 Spatiile si facilitdtile destinate organizdrii de santier
Organizarea santierului temporar trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena in munca. Amplasarea pe
teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descédrcare, a drumurilor de acces, a
instalatiilor si a grupurilor sociale pentru lucratori trebuie sa fie in conformitate cu toate normele care sa asigure sanatatea si
securitatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului.
Vor fi asigurate spatiile pentru activitatiile administrative (birourile) cat si cele pentru cazarea temporara (containere-
daca este cazul).
Dotarea social-sanitara se va face corespunzator astfel:
- 0 toaleta pentru un numdr maxim de 25 persoane de acelasi sex;
- vestiar pentru schimbarea hainelor si depozitarea echipamentului individual de protectie (EIP);
- dusuri si chiuvete.
Furnizarea apei potabile precum si a celorlalte utilitati vor fi ficute in mod corespunzator pentru uzul lucratorilor.

9.7 M asurigenerale pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de curdtenie:

- Toate deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi sortate direct la sursa (la locul de producere) si depozitate pe
tipuri si categorii in recipientii/containerele asigurate prin grija constructorului;

- Deseurile provenite din activitati menajere vor fi colectate si depozitate in ecopubele;

- Sunt interzise cu desavarsire nesortarea deseurilor si depozitarea acestora in alte locuri sau alte recipiente decéat cele
mentionate;

- De asemenea se interzic deversarile de uleiuri, vopsele, combustibili, diluanti, precum si activitati care au impact
asupra mediului;

- Amplasarea ecopubelelor sau a altor mijloace de colectare temporara autorizate se va face in locuri satbilite de comun
acord intre beneficiar si constructor astfel incat acestea sa nu impiedice libera circulatie pietonala, a autovehiculelor de
transport si utilajelor de lucru si a mijloacelor auto de interventie;

- Se va urmadrii totodatd si accesul liber la containere in vederea ridicarii acestora cu mijloace auto adecvate;

- Recipientele trebuie sa nu prezinte defecte (ruperi, fisurdri etc);

- Evacuarea deseurilor generate pe santier se va face prin grija executantului si numai cu firme autorizate.

9.8 Instruirea sisupravegherea

In interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instruirea de securitate si sanatate in munca. Locul va fi
dotat cu biblioteca si documentatie adecvata (brosuri, regulamente etc), afise si regulamente interne. Aici personalul va
primi instructajul cu privire la procedurile de securitate si sanatate in munca.
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Toate documentele privitoare la instruirea de SSM vor fi pastrate pe santier de cdtre coordonatorul de securitate si
sanatate, pe toata durata derularii proiectului.

Documentele privitoare la instruirile lucratorilor subcontractorilor vor fi disponibile la biroul subcontractorilor.

Coordonatorul de securitate si sanatate va controla periodic completarea lor corecta.

Managerii, supraveghetorii si subcontractorii vor oferi lucratorilor si personalului de care sunt responsabili instructiuni
cat mai clare referitoare la lucrdri, astfel meat sa se asigure ca toate operatiile sunt executate in conditii de siguranta, iar
riscurile ce pun in pericol sanatatea sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiilor, riscurile ce implicia asemenea operatii
precum si masurile de prevenire ce trebuie luate.

9.9 Raportarea accidentelor si incidentelor

In cazul rdnirii unei persoane sau in cazul unui accident cu urmadri serioase sau fatale asupra lucratorilor sau lucrarii,
supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa imediat coordonatorul de securitate si sanatate
sau managerul de proiect. Raportarea cdtre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) a accidentelor de munca sau incidentelor
periculoase, se va face conform prevederilor legale.

Daca vor fi identificate noi riscuri, se va revizui tabelul de identificare a riscurilor si vor fi stabilite si implementate
masuri corespunzdtoare de securitate si sanatate in munca. Coordonatorul se va asigura ca noile masuri de SSM vor fi aplicate
pe santier.

10. MODAL ITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII
INDEPENDENTIPRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Generalitati

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii poate fi orice persoana fizica sau juridica
competenta, desemnata de catre beneficiarul lucrarii si/sau de cdtre managerul de proiect pe durata relizarii lucrarii.

Beneficiarul si/sau managerul de proiect desemneazd un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarii atunci cand la realizarea lucrarii participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi
lucratori independenti.

Beneficiarul (investitorul) poate fi orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea si care asigura
fondurile necesare realizarii acesteia.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un
plan de securitate si sanatate.

Daca beneficiarul si/sau managerul de proiect desemneaza un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizdrii lucrdrii, altul decat cel desemnat pe perioada elaborarii proiectului, desemnarea se va face inainte de Tnceperea
lucrarii.

10.1. Modalitati de cooperare Tntre managerul de proiect, antreprenorul general, subantreprenori, lucratorii
independenti (cf. H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).

Dupa aprobarea planului general de securitate si sandtate la nivelul lucrarii de cdtre managerul de proiect, fiecare
subantreprenor este obligat sd elaboreze planul propiu de securitate si sdndtate pentru lucrdrile executate Tn santier, sa-I
prezinte coordonatorului in materie de securitate si sadnatate la nivelul antreprenorului general si sa numeascd o persoana
responsabild cu securitatea si sdnatatea in muncd pe durata executarii lucrdrilor Tn cadrul santierului.

Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinta Tntregului personal de executie planul propriu de securitate si sandtate si va
asigura instruirea personalului sdu Tn materie de securitate si sandtate in munca in conformitate cu prevederile legale.

Coordonatorul Tn materie de securitate si sanatate la nivelul lucrarii are dreptul de a verifica dacd un subantreprenor si-a
instruit corespunzator personalul in materie de securitate si sdnatate in munca.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul lucrarii va semnala managerului de proiect orice nereguli
constatate, acesta avand dreptul de a stabili sanctiuni conform prevederilor contractuale si legale Tn vigoare.

Lucratorii independenti sau persoanele angajate temporar vor respecta masurile generale de securitate la nivelul
proiectului si se vor supune regulilor de disciplind impuse de conducerea santierului prin intermediul coordonatorului n
materie de securitate si sdndtate al antreprenorului general. Tn caz contrar se va interzice accesul acestora Tn santier.

Tnaintea Tnceperii activitatii Tn santier, lucratorii independenti vor fi informati asupra:

e disciplinei din santier;

e riscurilor specifice si masurilor de acordare a primului ajutor;

e regulilor de igiena si curatenie;

« spatiilor de cazare si servire a mesei;

¢ echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier;

e cailor de acces pe care trebuie sd le urmeze;

e modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit sau a oricdrei situatii periculoase;
¢ loculunde se poate acorda primul ajutor;

e locurile unde se afla pichetele PSI.

Orice interferenta de lucrdri se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul pe linie de
securitate si sdnatate al antreprenorului general si cu responabilii cu securitatea si sdndtatea Tn muncd ai subantreprenorilor si
va lua decizii prin care sd se asigure:
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e amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor de acces
e iluminarea corespunzatoare a zonelor comune de circulatie
Se vor analiza:

e modul de suprapunere a lucrarilor (orar);

« cine face protectiile colective;

e dacad o activitate desfasuratd de o societate impune demontarea protectiilor colective, cine si cand va asigura
remontarea acestora;

« modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie Tn comun pentru rezolvarea operativa a
anumitor operatiuni (de exemplu : manipuldri de materiale, demontare/montare utilaje etc.).

10.2. Zona de lucru

Zona de lucru este amplasata in albia raului. Lucrarile se vor executa numai in perioade cu debite mici. Constructorul va
tine legdtura permanent cu administratiile bazinale de apa pe raza carora se desfasoara lucrdrile, solicitand debitele pe cursul de
apa si posibilitati de viituri. Zilnic, la terminarea programului de lucru, utilajele se vor scoate din albie si se vor gara in zone
fara risc.

10.3. Zone de interdictie

Daca exista zone din santier unde personalul executantului are interdictie (nu are voie sa intre sau sa-si desfasoare
activitatea), acestea vor fi semnalizate corespunzator si vor fi precizate in planul propriu de securitate si sanatate al
executantului

10.4. Cai de acces si mijloace de transport rutiere
- Intrarea la punctul de lucru se va face pe drumurile de acces existente;
- Deplasarea personalului si a mijloacelor de transport in santier se va face exclusiv pe traseele stabilite, fara abateri de
la acestea;
- Mijloacele de transport proprii vor respecta cu strictete regulile de circulatie referitoare la viteza maxima de deplasare
stabilita prin indicatoarele de circulatie;
- Mijloacele de transport proprii vor fi conduse numai de personal autorizat corespunzator si vor fi in permanenta
asigurate impotriva utilizarii de catre personal necalificat;
- Nu se vor desfasura activitati de incarcare/descarcare cu motorul pornit al mijlocului de transport;
Toate cdile de circulatie comune trebuie sa respecte regulile de baza privind circulatia Tn siguranta a tuturor persoanelor
din cadrul santierului.

10.5. Identificarea personalului
- ldentificarea personalului se face in scopul de a recunoaste orice persoana care isi desfasoara activitatea pe santier
precum si societatea care o reprezintd si are caracter de obligativitate;
- ldentificarea se face prin: salopete personalizate si dupa caz ecusoane, casti, etc.- in cazul identificarii pe casti se
specifica si culoarea acestora si functia utilizatorului (de executie, de conducere, lucrator desemnat SSM, vizitatori, etc daca
este cazul conform prevederilor contractuale).

10.6. Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier, stabilirea sarcinii de munca, organizarea activitatii, controlul
medical si psihologic al executantilor lucrdrilor, autorizarea personalului executant si instruirea acestei categorii de personal,
sunt obligatii legale ale constructorului.

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti



