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Nr. înreg.:  20489/03.07.2020 

 
Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de înlocuire a 

unui tronson de conductă, în lungime de cca. 3500 m, cu diametrul de ø12 3/4” și ø14 ¾” 
Cartojani-Ploiești, în vâlceaua afluentă râului Neajlov și pădurea Sf.Gheorghe 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
 
1. Întrebare:  Vă rugăm să ne comunicați unde se cotează montajul și procurarea celor două 

reducții Ø 14 ¾” – 14” de la punctele de cuplare conductă țiței Ø 14 ¾” Cartojani – Ploiești. 
 
Răspuns: Cele două reducții Ø 14¾” – 14” de la punctele de cuplare conductă țiței Ø 14 ¾” 

Cartojani – Ploiești, ce se regăsesc pe planul 10.2  profil longitudinal prin conducta proiectată, vor fi 
cuprinse in devizul ofertă CPN203 MONTAJ CONDUCTA 14",  astfel: 

 
041       GD07F1               BUC.        2.000                            
CONFECTIONAREA REDUCTIEI LA TEVI AVIND                        
DN=350 MM                                                         
 
042       3919017               BUC.        2.000                            
REDUCTIE O 377/355,6                                                                

 
Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ 

 
 
 
            Şef Serviciu Achiziţii 
            Ing. Florina POPESCU                                                          
 

 
 
Serviciul Achiziţii 
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU 
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