
 

clarificari 3.docx Page 1 of 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. înreg.:  21098/08.07.2020    

 
 

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de înlocuire a 
unui tronson de conductă, în lungime de cca. 3500 m, cu diametrul de ø12 3/4” și ø14 ¾” 
Cartojani-Ploiești, în vâlceaua afluentă râului Neajlov și pădurea Sf.Gheorghe 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
 
1. Întrebare:  În Listele cu cantitățile de lucrări, pentru procurarea anumitor materiale s-a prevăzut 

„YC01RON - diferența preț material”.  
Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate coduri având denumirea din antemăsurători 

pentru procurarea materialelor cuprinse ca „diferența preț material”. 
 
Răspuns: Sunt  acceptate coduri având denumirea din antemăsurători pentru procurarea 

materialelor,  ce vor inlocui YC01RON  „diferența preț material”. 
 

 
Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate. 
Vă mulțumim. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ 

 
 
 

 
Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                          
 

Serviciul Achiziţii 
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU 
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