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1. GENERALITATI 

         În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 actualizata, privind calitatea în construcţii, în 

vederea realizării unor lucrări corespunzătoare, s-a elaborat prezentul caiet de sarcini pentru 

executarea construcţiilor. 

           2. EXECUTAREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRĂRI 

2.1 LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ 

Lucrările de săpătură se vor executa conform prescriptii normativ P10 - 86, Capitolul 10,“ 

Executarea fundaţiillor directe “, si Capitolul 11 “ Măsuri de tehnica securităţii muncii “. 

Deoarece construcţia este amplasată într-o zona parc de rezervoare, lucrările se vor executa 

numai cu acordul si sub directa şi permanenta supraveghere a beneficiarului, care  va elibera permisul 

de lucru in zonă şi va specifica restricţiile de circulaţie, depozitare şi de lucru cu foc. 

Trasarea fundaţiilor se va face cu mijloace adecvate, care să asigure înscrierea în abaterile 

admise, conform Caietului II “Trasare” din normativul C 56 - 85 si Regulamentului M.L.P.A.T. 

La trasare se impune prezenta proiectantului care, impreuna cu beneficiarul, va stabili pozitia 

exacta a fundatiei. 

La predarea amplasamentului se va încheia procesul verbal de predare. 

La atingerea cotei de fundare, va fi chemat specialistul geotehnician pentru verificarea 

calităţii terenului de fundare şi se va încheia procesul verbal de lucrări ascunse. 

2.2. LUCRĂRI DE COFRAJE ŞI SUSŢINERI 

Proiectarea, executarea, transportul, montarea, controlul şi recepţia cofrajelor şi susţinerilor se 

va face conform pevederilor  Codului de practică NE 012-2-2010, Capitolul 7. şi ordinului MLPAT nr. 

112/N din 01.08.1997, privind aprobarea “Ghidului pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în 

construcţii “. 

2.3. LUCRĂRI DE ARMARE 

Lucrările de armare a betonului se vor executa în conformitate cu prevederile Codului de 

practică NE 012-2:2010, Capitolul 8 . 

Oţelurile pentru beton armat trebuie să respecte “ Specificaţia tehnică privind cerinţe şi 

criterii de performanţă pentru oţelurile utilizate în structuri din beton “, tipurile utilizate curent fiind 

indicate în standardele de produs STAS 438/1 – 2012, STAS 438/2 – 2012 , STAS 438/3 – 2012 si 

STAS 438/4 – 2012. 
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Livrarea, marcarea, transportul, depozitarea, controlul calităţii, fasonarea, montarea  şi 

legarea, înădirea armăturilor, precum şi toleranţele de execuţie, se vor face conform Codului 

susmenţionat. 

2.4. LUCRĂRI DE BETONARE: 

2.4.1. Materiale utilizate la prepaparea betoanelor: 

2.4.1.1. Ciment 

La prepararea betonului, se va respecta tipul de ciment prevăzut în proiect. 

Livrarea, transportul, depozitarea şi controlul calităţii cimentului se vor face conform 

prevederilor Codului de practică  NE 012-1:2007 Capitolul 5. 

2.4.1.2. Agregate 

La executarea elementelor şi construcţiilor din beton şi beton armat cu densitate aparentă normală, se 

folosesc agregate cu densitate normală, provenite din sfărâmarea naturală şi/sau concasarea rocilor. 

Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările tehnice specifice (SR EN 13055-

1:2003/AC:2004ver.eng. SR EN 13055-1:2003/AC:2004 

Producerea şi livrarea, transportul şi depozitarea, precum şi controlul calităţii agregatelor, se 

vor face conform prevederilor  Codului de practică  NE 012-1-07 Capitolul 5. 

2.4.1.3. Apa 

În conformitate cu prevederile Codului de practică NE 012-1-07, Capitolul 5.1.4., apa de 

amestec, utilizată la prepararea betoanelor, trebuie să provină din reţeaua publică, sau poate proveni 

dintr-o altă sursă, dacă îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 1008:2003. 

2.4.1.4. Aditivi şi adaosuri 

Tipurile şi condiţiile de utilizare a aditivilor şi adaosurilor sunt specificate în Codul de 

practică NE 012-1-2007, Capitolele 5.1.5. şi 5.1.6.  

2.4.2. Prepararea betonului 

Prepararea betonului se va face conform Codului de practică  NE 012-1-07, Capitolul 5 , cu 

respectarea compoziţiei şi a nivelului de performanţă prevăzute în proiect ( tipul şi clasa cimentului, 

tipul de agregate, dimensiunea maximă a agregatelor şi zona de granulozitate, tipul si cantitatea de 

aditiv, sau adaos ).  

2.4.3. Transportul şi punerea în operă a betonului 

    Transportul, pregătirea turnării betonului, regulile generale de betonare, precum şi compactarea 

betonului turnat, vor respecta prevederile Codului de practică  NE 012-1-07, Capitolul 11. 

 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=36893943
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=36893943
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=36893944
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2.4.4. Rosturi de lucru (de betonare) 

În măsura în care este posibil, rosturile de lucru trebuie evitate, organizându-se execuţia astfel 

incât, betonarea să se facă fără întrerupere la nivelul respectiv, sau între două rosturi de dilatare. 

Codul de practică  NE 012-2 :2010, Capitolul 11.5 şi anexa F., reglementează modul de 

realizare a rosturilor de betonare. 

2.4.5. Decofrarea 

Condiţiile de decofrare a elementelor de beton şi beton armat, sunt specificate în Codul de 

practică NE 012-2 :2010, Capitolul 11.7, funcţie de evoluţia rezistenţei betonului, de natura 

elementului şi de poziţia cofrajului. 

2.4.6. Tratarea betonului după turnare 

Tratarea şi protejarea betonului după turnare se vor face conform prevederilor Codul de 

practică NE 012-2 :2010, Capitolul 11.4. 

3. MONTAREA  ELEMENTELOR  METALICE  ÎNGLOBATE 

Piesele metalice înglobate (stut, plăci, profile, şuruburi de ancoraj, ştuţuri protectoare, etc..), 

se vor fixa la cotele din proiect prin sisteme rigide, care să asigure menţinerea poziţiei corecte în 

timpul turnării şi vibrării betonului. Şuruburile de ancoraj se vor poziţiona cu ajutorul şabloanelor, iar 

la partea inferioară, se vor fixa cu bare suplimentare, pentru a nu se deplasa pe parcursul betonării. 

4. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE 

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie sunt:  

Realizarea fundatiei pat elastic cu inel de beton armat (C30/37), trotuarului(C25/30), rigolei 

(C25/30) si cuvei de beton (C30/37) ale rezervorului cu capacitatea de 2500 mc prevazut prin tema de 

proiectare. 

Lucrarile de betonare, cofrare, armare se vor realiza conform prevederilor din prezentul caiet 

de sarcini, instructiunilor din planurile prezentate. 

5. SISTEMUL DE ASIGURARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII 

În vederea asigurării calităţii lucrărilor, Codul de practică NE 012-2 :2010, Capitolul 15 

reglementează: 

- Controlul producţiei şi execuţiei; 

- Controlul materialelor componente, al echipamentului, fabricării şi caracteristicilor 

betonului; 

- Controlul înainte de punerea în operă a betonului; 

- Controlul în timpul transportului şi turnării; 
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- Controlul tratării betonului după turnare; 

- Criterii de conformitate; 

- Sisteme de verificare. 

6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se efectuează conform NE 012-2 :2010 

Capitolul 15 si Anexa H, normativului C 56 - 85 (Caiet II “Trasare”, Caiet IV “ Fundaţii, Caiet  V 

“Betonare”) si Regulamentului M.L.P.A.T. 

Fazele recepţiei se vor stabili conform prevederilor HG 51/1996 si HG273/1994. 

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal 

referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează a deveni ascunsă  privind calitatea betonului şi a 

componentelor sale, calitatea armăturilor şi a altor materiale, vor fi introduse în CARTEA 

CONSTRUCŢIEI.  

De asemeni, orice alt document tehnic referitor la modificarea proiectului, sau construcţiei 

(notă de şantier, revizie) va fi introdus  în CARTEA CONSTRUCŢIEI, pentru identificarea şi 

evaluarea stării tehnice şi fizice a construcţiei şi evoluţiei acesteia în timp. 

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative. 

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul va ţine seama de recomandările, sau cererile 

exprese ale investitorului şi proiectantului, menite să asigure realizarea unor construcţii de calitate 

corespunzătoare. 

 

 

 


