

Nr. înreg.: 39355/07.12.2020

Referință: DECALARE TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR pentru licitația organizată în vederea atribuirii contractului „proiectare și execuție lucrări de înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4”

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Referitor la decalarea termenului de depunere a ofertelor:

1. Întrebare: În vederea elaborării unei oferte competitive și a complexității ofertei, vă solicităm prelungirea termenului de depunere a ofertei până pe data de 29.01.2021.

2. Întrebare: Având în vedere complexitatea Documentației de atribuire, situația în care ne aflăm în contextul epidemiei de SARS COV-2 – situație care limitează foarte mult posibilitățile de deplasare ale partenerilor noștri, necesitatea traducerii documentelor emise de către achizitor într-o limbă de circulație internațională, vă rugăm să prelungiți termenul de depunere a ofertelor cu 30 de zile.

Răspuns: DECALARE TERMEN DEPUNERE/DESCHIDERE OFERTE:

Data limită de depunere a ofertelor: 12.01.2021 ora 10.00

Data de deschidere a ofertelor: 12.01.2021 ora 12.00.

Toate cerințele menționate în documentația de atribuire și anunțul de participare, care au ca referință data depunerii ofertelor, ca de exemplu, valabilitatea garanției de participare, valabilitatea ofertei, valabilitatea documentelor de calificare, etc. se vor raporta la noua data de depunere/deschidere a ofertelor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU