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Nr. înreg.:  39565/08.12.2020 

 
Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și a lucrărilor 

în vederea realizării obiectivului „înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea 
C3-C4” 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
 
1. Întrebare: Referitor la anunțul de participare la licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare 

și a lucrărilor în vederea realizării obiectivului „înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț 
Borcea C3-C4”, vă rugăm să prelungiți termenul de depunere a ofertei cu cel puțin 30 de zile datorită 
complexității proiectului de investiții. 

Răspuns: Termenul de depunere / deschidere a ofertelor a fost deja decalat, a se vedea 
adresa nr. 39355/07.12.2020, publicată pe site-ul societății. 

 
TERMENUL DEPUNERE/DESCHIDERE OFERTE: 
 

Data limită de depunere a ofertelor:   12.01.2021 ora 10.00 
Data de deschidere a ofertelor:          12.01.2021 ora 12.00. 

 
Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ 
 
Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                 
          
         Serviciul Achiziţii 

Exp.A.P. Sînziana ZECHERU 
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