

Nr. înreg.: 41136/21.12.2020

Referință: clarificări 6 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului „înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4”

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În urma vizitării terenului, am văzut că pe traseul conductelor de 20” care se conectează în SDV-urile existente la C1, C2, C3 și C4 sunt amplasate barăcile metalice care adăpostesc pompele de drenaj reziduuri. Vă rugăm să precizați dacă acestea se pot desființa, demonta pompele și cuvele din beton ale acestora sau traseul conductei noi de 20” trebuie să ocolească aceste construcții.

Răspuns: Barăcile și instalațiile pentru drenaj reziduuri de pe traseul conductelor DN 20 se vor desființa.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU