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LEGENDA:
@ =CUVA POMPE DE PROCES
(@ =POMPA DE PROCES CE URMEAZA SA FIE DEMOLATA

@ =PANOULOCAL DE AUTOMATIZARE
@ =CONTANER OPERATOR
® =FOSASEPTICA

® =GARA GODEVIL
@ = CONSTRUCTIE CE URMEAZA SA FIE DEMOLATA

LEGENDA

— traseu cabluri instrumentatie subterane

Echipamente care se vor demola dupa punerea in functie a

instalatiei proiectate

@ HS100-buton oprire de urgenta &

NOTE

1. Cablurile de instrumentatie se pozeaza la cca. 0,9m adancime fata de cota terenului
amenajat, in sapatura sau aparent pe platformele utilajelor.
2. Adancimea de inghet, conform studiului geotehnic este de 0.9m—1m.

3. Pentru detalii de executie pe sectiuni vezi document:
B.031.007-IN-DD-113 Trasee cabluri instrum—Detalii de executie,
4. In zona pompelor pentru pozare cabluri se vor utiliza constri

NOTA:
- COTAZERO=2616m
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