Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- -Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|W1102B2 - Stalp beton armat de sustinere tip. . . lea 6-20 KV in fundatie| buc 1,000 2.178,75 2.178,75
turnata,montat in teren accidentat Tateral: 1.166 59 1.166,59
mancpera: 809,67 809,67
utilaj: 202,49 202,49
transport: 0,00 0,00
1.1112209 - Stilp din beton armat pentru lea 6-20 KV buc 1,007 1.095,42 1.103,09
1.2|2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 kg 65,000 0,47 30,51
1.3]12200082 - Pietris ciuruit nespalat de riv 7-30 MM me 0,145 36,33 527
1.4|2200525 - Nisip de rau sf lacuri sortat si nespafat, 0.0-7.00 mm me 0,105 63,55 6,67
1.512901002 - Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8CM me 0,006 302,07 1,96
1.6|3701423 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1K kg 0,076 5,58 0,42
1.715818804 - Surub cap hexagonal semiprecis M 20X 60 GR. 5.8 S 6220 buc 8,000 1,32 10,58
1.8|5842805 - Fiulite hexag.semiprecise M 20 GR. 5 S 4071 buc 8,000 0,52 4,16
1.915881370 - Saiba grosima plata pentru metalica M 20 OL 34 S 1388 buc 8,000 0,28 2,22
1.10(6103270 - Vopsea rosie V.231-2 nir 90-80 kg 0,060 20,51 1,23
1.1116202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 kg 0,020 17,30 0,35
1.1216202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mec 0,040 2,16 0,09
terasamente
1.13| 7306661 - Bumbac de sters kg 0,020 2,14 0,04
1.14| 14160 - Electrician linii electrice aeriene ora 23,814 34,00 808,67
1.15|6753 - Autornacara cu brat cu zabrele 10- 14, 9tf ora 1,440 140,62 202,49
2| W1MI13A# - Consola metalica zincata de intindere pentru LEA 20KV buc 1,000 176,83 176,83
montata pe stalpi portal din beton plantati - montare - Thaterial 0.00 0.00
mancpera: 134,64 134,64
utilaj: 42,19 42,19
transport: 0,00 0,00
2.1|19051 - Consola metalica zincata de intindere pe stalp portal din beton - 1,000 0,00 0,00
2.2|7801035 - Material marunt % 0,200 0,00 0,00
2.3| 14160 - Electrician linii electrice aeriene ora 3,960 34,00 134,64
2.4|6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14, 9tf ora 0,300 140,62 42,19
2|000029 - Consola metalica de iintindere CIT 140 bue. 1,000 558,11 558,11
3|W1MJO02K# - Legatura de sustinere sau intindere pentru LEA 20KV cu buc 3,000 342,71 1.028,14]
manopera: 52,02 156,06
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.1|19067 - Armatura de distantare si rasucire buc 6,000 23,26 139,56
3.2| 19066 - Armatura de suspensie bue 3,000 10,60 31,80
3.3|19064 - Clema cu crestaturi pentru conductor OL-al buc 3,000 15,14 45,41




3.4 19065 - Clema de legatura electrica buc 3,000 7,10 21,31
3.5(19059 - [zolator de exterior pentru lea 20 KV buc 6,060 70,75 428,77
3.6(5204950 - Clema tract.tip furca brat OL ctpf-120 FR = 3500dan buc 3,000 14,21 42,63
3.7(5214096 - Jug simple pentru statii ext.si lea js 200- 8 ntr28 buc 6,000 26,74 160,43
3.8|7801035 - Material marunt % 0,750 290 2,17
3.9|14160 - Electrician linii electrice aeriene ora 4,590 34,00 156,06
4|W1MLO2B# - Separator tripolar de exterior de tip 20 KV (STE, STEP, buc 1,000 414,08 414,08
STEPNO, ROT-AUN) montat pe stalp plantat - montare - T 778 778
manopera; 406,30 406,30
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.1|7306661 - Bumbac de sters kg 1,200 2,14 2,57
4.2|6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 ! 0,300 2,95 0,89
4.3|6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 kg 0,250 17,30 4,32
4.4114160 - Electrician linii electrice aeriene ora 11,950 34,00 406,30
4(000030 - Separator tripolar de exterior STE 3APN 24kV, 400/50A, pt. buc 1,000 6.800,00 6.800,00
montaj vertical
5|W1MLO4A# - Grup de trei descarcatoare cu coarne dcp montate pe buc 1,000 364,83 364,83|
izolator suport - montare - material: 85.63 65,63
manopera: 299,20 299,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1|19065 - Clema de legatura electrica buc 3,000 10,58 31,75
5.2(19060 - Conductor OL-al pentru lea 20 KV m 7,500 1,67 12,50
5.3|19073 - Papuc conductoare aluminiu multifilare buc 3,000 2,76 8,28
5.4(7309952 - Conductor funie OL-zn 50mmp Inp 20 KV L = 0,9M buc 3,000 2,93 8,80
5.5|7801035 - Material marunt % 1,000 0,65 0,65
5.6|5842703 - Piulita hexagonala M 10 zn buc 1,000 0,35 0,35
5.7|5883977 - Saiba grower pentru M10 zn kg 0,004 0,06 0,00
5815882179 - Saiba plata pentru M10 zn kg 0,015 14,15 0,21
5.915817679 - Surub cu cap hexagonal M10X50 zn buc 1,000 3,08 3,08
5.10| 14160 - Electrician linii electrice aeriene ora 8,800 34,00 299,20
5/000031 - Consola cu set de 3 descarcatoare ZnO cu disconector 24kV, buc 1,000 3.500,00 3.500,00
10kA, 3xdrv ZnO 24kV/10kA
6| TRAO01AS50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 3,590 26,53 95,24
autobasculanta pe dist.= 50 km. $ e 0.00 0.00
mancpera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 26,53 95,24
6.1|8888988 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 3,590 26,53 95,24
autobasculanta pe dist.= 50 km.
7| TRB22F 3H - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu tona 3,590 2,91 10,43
automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =6T Taterial 0.00 0.00
manopera: 1,36 4,88
utilaj: 1,55 5,55
transport: 0,00 0,00
7.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,144 34,00 4,88
7.2|6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele ora 0,048 116,03 5,65
8|AUT7907A1 - Diferenta pret utilaje lei lei 1.500,000 1,01 1.515,15)




material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 1,01 1.515,15
transport: 0,00 0,00
8.1|7907 - Diferenta pret utilaje lei ora 1.500,000 1,00 1.600,00
8.2|7908 - Diferenta pret utilaje mii lei ora 15,000 1,01 15,15
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL I
3,59 53,26 12.970,19 1.810,75 1.765,38 95,24 16.641,56'
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0.00 40,74 0,00 0,00 40,74
munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 12.970,19 1.851,50 1.765,38 95,24 16.682,31
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 1.656,42 222,18 211,85 11,43 2.001 .88|
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 14.526,61 2.073,67 1.977,22 106,67 18.684,ﬁ|
Beneficiu
Profit I 5.0000 % 726,33 103,68 98,86 5,33 934,21
T4 = T3 + Beneficiu 15.252,94 2.177,36 2.076,09 112,00 19.618,39
TOTAL GENERAL (fara TVA) 19.618,39
TVA (19.00%) 3.727,49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 23.345,89,
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