Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|MLE151511 - Incercarea si verificarea cablurilor de energie electrica , de buc 40,000 34,00 1.360,00
pana la 1 KV material: 0,00 0,00
manopera: 34,00 1.360,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.1|14100 - Electrician ora 40,000 34,00 1.360,00
2|W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii buc 6,000 61,72 370,32
electrice la constructii atenial: 0.52 312
manopera: 61,20 367,20
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
2.1|4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 m 2,400 0,87 2,10
2.2|16621533 - Banda izolatoare din pinza cavc.tip PC 10mx20MM S 3658 m 3,000 0,34 1,02
2.3|14180 - Electrician post trafo ora 10,800 34,00 367,20
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0,00 50,80 3,12 1.727,20 0,00 0,00 1.730,32
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 38,86 0,00 0,00 38,86
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 3,12 1.766,06 0,00 0,00 1.769,18'
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 0,37 211,93 0,00 0,00 212,30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 3,49 1.977,99 0,00 0,00 1.981,48]
Beneficiu
Profit I 5.0000 % 0,17 98,90 0,00 0,00 99,0?’
T4 = T3 + Beneficiu 3,67 2.076,89 0,00 0,00 2.080,55'
TOTAL GENERAL (fara TVA) 2.080,55
TVA (19.00%) 395,31
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2.475,86
Proiectant,
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