Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1| TSC12C1 - Sapatura mecanica la santuri pwnreu conducte si 100 mc 0,140 448,86 62,84,
cab!gri,gxecutala <?.u excavator cu mai.n‘wulte cupe,cu ‘sapar‘e Tateral 0.00 0.00
longitudinala cu elinda,pamant cu umiditate naturala,inclusiv
descarcarea in depozit, utilajul avand : elinda de 61-100 cp,teren catg. 1 manopera: 0.00 0,00
utilaj: 448,86 62,84
transport: 0,00 0,00
1.113527 - Sapator de santuri cu elinda 61-100cp ora 0,426 147,65 62,84
2| TSAD2F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub mc 1,000 81,26 81,26
e e o el G0 B
mijleciu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare manopera: 81,26 81,26
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1|26100 - Sapator ora 2,250 34,00 76,50
2.2120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,140 34,00 4,76
3| TSDO01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc¢ 10,000 10,40 104,04
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu P .00 0.00
manopera: 10,40 104,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0.00 0,00
3.1|26100 - Sapator ora 3,060 34,00 104,04
4(TSDO05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a 100 mc 0,100 707,15 70,72
iyl e il i e i i o5 50
manopera: 299,88 29,99
utilaj: 407,27 40,73
transport: 0,00 0,00
4.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajulf in constructii ora 0,882 34,00 29,99
4.2|4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf ora 1,039 39,20 40,73
5(TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc 1,000 10,40 10,40
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu p—— 0.00 0.00
manocpera: 10,40 10,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1(267100 - Sapator ora 0,306 34,00 10,40
6 TRADSAM - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1,000 2,80 2,801
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ ol .00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport; 2,80 2,80
6.1|30226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 1,000 2,80 2,80

autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 1




7| TRB01C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 45,000 16,32 734,38
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M § material 0.00 0.00
manopera: 16,32 734,38
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 21,600 34,00 734,38
8| AUT7405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ORA 6,000 194,89 1.169,34
material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 194,89 1.169,34
transport: 0,00 0,00
8.1|8997405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ORA 6,000 194,89 1.169,34
9| TRAQ2AS0 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 12,000 250,00 3.000,00|
autocamionul pe dist.= 50 km. Tateran 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 250,00 3.000,00
9.7(8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu fona 12,000 250,00 3.000,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
10{H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00
material: 0,00 0,00
manopera: 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim. ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL I
0,00 88,24 0,00 3.000,08 1.272,90 3.002,80 7.275,73'
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 0,00 3.067,58 1.272,90 3.002,80 7.343,29|
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ' 12.0000 % 0,00 368,11 152,75 360,34 881,19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0,00 3.435,69 1.425,65 3.363,14 8.224 48|
Beneficiu
Profit ] 5.0000 % 0,00 171,78 71,28 168,16 411,22
T4 = T3 + Beneficiu 0,00 3.607,47 1.496,93 3.531,30 8.635,71
TOTAL GENERAL (fara TVA) 8.635,71
TVA (19.00%) 1.640,78'
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 10.276,43'

Proiectant,

S.C. RIA ENGINEERING & CON




