Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei-

0 1 2 3 4 5=3x4
1 ?SC0201 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 100 mc 1,400 407,17 570,04
;nut::it:]t:g:zr?rliataghlﬂdrauhca,m : pamant cu umiditate naturala descarcare material: 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 407,17 570,04
transport: 0,00 0,00
1.1)13521 - Excavator pe pneuri motor termic(buidoexcavater)0,21-0,39MC ora 5,754 99,07 570,04
2| TSA18B1 - Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mc 7,000 144,84 1.013,88
tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea manopera: 144,84 1.013,88
<2.5 M, teren tare utilaj; 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1|26100 - Sapator ora 29,820 34,00 1.013,88
3|TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc 100,000 14,72 1.472,20
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv pe—— 0.00 0.00
manopera: 14,72 1.472,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.1(26100 - Sapator o ora 43,300 34,00 1.472,20
4| TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic dé 150-200 Kg a 100 me 1,000 707,15 707,15
Rasarul st par mplitrle Sxecutanil-Secin' pamert nocosn S 000 0%
manopera: 299,88 299,88
utilaj: 407,27 407,27
transport: 0,00 0,00
4.1|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 8,820 34,00 299,88
4.2|4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6ep 150-200kgf ora 10,390 39,20 407,27
5|TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu mc 10,000 53,84 538,37
zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. manopera: 51,68 516,80
insamintate sau brazduite utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.116202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mec 10,000 2,16 21,67

terasamente

5.2(20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 15,200 34,00 516,80
6/ TRA05A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 10,000 2,80 28,05
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ Tatenan 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2,80 28,05




6.1)130226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 10,000 2,80 28,05
autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 1
7|TRBO1C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 468,000 16,32 7.637,60
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M § pp— 0.00 0.00
manopera: 16,32 7.637,60
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 224,635 34,00 7.637,60
8| AUTT7405 - Incarc.frontal pe pn-uri pinala 1,5-2,5 ORA 4,000 194,89 779,56
material: 0,00 0,00
manopera; 0,00 0,00
utilaj; 194,89 779,56
transport; 0,00 0,00
8.1(8997405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ORA 4,000 194,89 779,56
9| TRAD2A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 110,000 250,00 27.500,00
autocamionul pe dist.= 50 km. P 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 250,00 27.500,00
9.1|8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 110,000 250,00 27.500,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
10(TSC26A1 - Dislocarea mecanica a pamantului din depozit 100 me 0,600 122,24 73,34
gg?égeé:;g?::t:;g.\;ng;rz‘ggrea lui pana la 5 M cu buldozer pe tractor de Fatenal 0.00 0.00
manopera; 0,00 0,00
utilaj; 122,24 73,34
transport: 0,00 0,00
10.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,792 92,61 73,34
11 TSC27A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj la art. tsc26 pentru 100 mc 1,200 68,53 82,23|
e ety e Wit
pamant provenit din teren catg 1 sau 2 manopera: 0,00 0,00
utilaj: 68,53 82,23
transport: 0,00 0,00
11.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,888 92,61 82,23
12|1ZF04J1 - Strat hidrcizolant executat la cald [a terase, acoperisuri sau la mp 1,000 134,03 134,03
fL!ndE.ltii le radi_e're, in terenuri fara ape freatice, inclusiv spafele si doliile FEaTED 133,34 133,34
din hidroizolatia curenta strat de separare aferent lucrarilor de
hidroizolatie executate cu carton bitumat tip simplu asezat cu manopera: 0,68 0,68
suprapunerile nelipite utilaj: 0.01 0.01
transport: 0,00 0,00
12.1|11208 - Carton bituminat ptr hidroizolatiisi membrane hidroizolante - 1,080 0,00 0,00
12.2(17410 - Izolator hidrofug ora 0,020 34,00 0,68
12.3|6702 - Macara de fereastra 0, 15tf ora 0,000 20,84 0,01
12.416716912 - Procurare folie polietilena 47.50x1. 1x0.200kg/m3 = 10.45 kg 10,450 12,76 133,34
13|CA0BA1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii mc 5,200 34,93 181,62
continue si izo%ate Ia.adancimea de pompare pana la 10 M si distante Trateral 057 2.04
pana la 15 M, inclusiv
manaopera; 14,96 77,79
utilaj: 19,40 100,88
transport: 0,00 0,001
13.1(10173 - Beton preparate - 5,242 0,00 0,00




13.212900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 me 0,005 179,54 0,84
13.3|5886899 - Cuie cu cap conic tip al 28X 50 OL 34 S 2111 kg 0,052 4,12 0,21
13.416309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,156 4,92 077
13.516202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,520 2,16 1,12
terasamente
13.6( 11000 - Betonist ora 1,248 34,00 42,43
13.7 (13410 - Dulgher constructii ora 0,780 34,00 26,52
13.8(20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,260 34,00 8,84
13.913312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,302 328,69 99,13
13.10|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9-1, 5KW ora 0,624 2,80 1,75
14| CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele mc 52,000 41,02 2.132,91
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in —
terial: 57 29,44
radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a il 0.5
constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 mancpera: 19,38 1.007,76
M. inclusiv utilaj: 21,07 1.005,71
transport: 0,00 0,00
14.1(10173 - Beton preparate - 52,416 0,00 0,00
14.2(2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 me 0,047 179,54 8,40
14.3| 5886899 - Cufe cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,520 4,12 2,14
14.416309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 1,560 4,92 7,68
14.5|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si me 5,200 2,16 11,22
terasamente
14.6 11000 - Betonist ora 12,480 34,00 424,32
14.7| 13410 - Dulgher constructii ora 8,840 34,00 300,56
14.8(15000 - Fierar beton _ ora 4,160 34,00 141,44
14.9120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 4,160 34,00 141,44
14.10|3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 3,276 328,69 1.076,79
14.11|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW ora 6,760 2,80 18,91
15[ CB10A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de mp 81,000 38,34 3.105,40
utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin aterial 134 35143
manopera: 34,00 2.753,97,
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15.112901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 mc 0,040 250,12 10,13
15.2|12903995 - Scindura rasin lunga tiv cfs D GR = 24MM L = 4,00M s 942 me 0,284 224,22 63,57
15.3 (2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti mp 2,430 60,47 146,95
15.4|3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2.5 MM, OL 32, S 889 kg 4,050 4,47 18,09
15.5|5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 6,480 4,05 26,22
2111
15.6|6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 kg 9.720 8,90 86,46
15.7 (13410 - Duigher constructii ora 72,899 34,00 2.478,57
15.8|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 8,100 34,00 275,40




16| CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, kg 5.092,000 5,17 26.341,57]
exclusiv cele d\.n co.nstrucmle executa.te in qofra%a glisante la constructii ateral: 305 20.628.34]
executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si panala 10 MM manopera: 1,12 5.713,22
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00
16.1|10622 - Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap H1z kg 5.092,000 3,94 20.051,28
16.213803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 kg 50,920 4,62 235,17
16.3| 6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi buc 1.425,760 0,24 341,90
16.41 15000 - Fierar beton ora 152,760 34,00 5,193,864
16.5|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 15,276 34,00 519,38

17| CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 254,000 4,03 1.022,64,
armat in el.emenle: de F:onstructu turnate in cofraje, exclusn.f celle . ‘ rateral 254 546,17
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D =6 manopera: 1,39 354,08
8 MM utilaj: 0,09 22,39

transport: 0,00 0,00
17.112000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM kg 256,540 2,52 646,17
17.2|15000 - Fierar beton ora 10,414 34,00 354,08
17.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.of. bet.act.el, D=3-20MM 5- ora 0,381 10,65 4,06

10

17.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,432 6,04 2,61
17.5|4205 - Masina de fasonat otel-befon D=pina la 40MM 2, 2KW ora 1,321 510 6,73
17.6|6609 - Troliu electric 3,1-5tf ora 0,203 44,23 8,99

18| CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 858,000 3,45 2.959,61
armat in ellemenle. de Fonstructn turnate in cofraje, exc\usw.' cel.e ‘ . materal: 255 2.183.85
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = manopera: 0,82 700,13
10- 16 MM utilaj: 0,09 75,63

transport: 0,00 0,00
18.112000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM kg 866,580 2,52 2.183,85
18.2| 15000 - Fierar beton ora 20,592 34,00 700,13
18.3|4201 - Masina autornata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 1,287 10,65 13,71

10

18.414203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 1,459 6,04 8,81
18.5|4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW ora 4,462 5,10 22,75
18.6 6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 0,686 44,23 30,36

19| CZ0302F1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 3.394,000 3,38 11.460,72
armat in e!ementg de .constructn turnate in cofraje, exclusn_r celle . ‘ material: 2.54 8.622.85
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > manopera: 0,75 2.538,71
16 MM utilaj; 0,09 299,16

transport: 0,00 0,00

19.1|2000597 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM kg 3.427,940 2,52 8.622,85

19.2|15000 - Fierar beton ora 74,668 34,00 2.538,71

19.314201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el, D=3-20MM 5- ora 5,091 10,65 54,23
10

19.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 5,770 6,04 34,83




19.5(4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2, 2KW ora 17,649 510 89,99
19.6|6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 2,715 44,23 120,10
20| CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 586,000 3,90 2.283,05
armat in ellemente? de F:onstructu turpate in cofraje, exclusiv cgle . atear 266 1.556,00
executate in cofraje glisante confectionarea plaselor sudate, din stpb in
ateliere centralizate, OB 37 D =6 - 8 MM manopera: 0,95 557,87
utilaj: 0,29 169,09
transport: 0,00 0,00
20.1(2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM kg 591,860 2,63 1.556,09
20.2|15000 - Fierar beton ora 16,408 34,00 557,87
20.3(3012 - Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70-12MM ora 5977 21,77 130,11
20.4|4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 0,938 10,65 9,99
10
20.5|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,938 6,04 5,66
20.6 16609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 0,627 44,23 23,33
21|CA11D1 - Subturnari de beton la utilaje tehnologice si stalpi metalici de mp 4,760 82,59 393,12
50 MM grosime material: 19,69 93,71
manopera: 62,90 299,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21.1|10173 - Beton preparate me 0,257 245,12 63,01
21.2|2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388 kg 19,040 0,47 891
21.3|2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 mec 0,007 568,54 4,06
21.412904418 - Duiap rasinos tivit clasa a GR=48MM jung=4,00M s 942 mec 0,004 572,17 2,18
21.5|5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 0,952 4,05 3,85
2111
21.616200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 ! 2,380 3,21 7,65
21.7|2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM mc 0,062 64,24 3,98
21.8|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si me 0,038 2,16 0,08
ferasamente
21.9111000 - Betonist ora 6,950 34,00 236,29
21.10|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,856 34,00 63,12
22|YCO01 - Procurare mortar necontractil SIKA 314 sau echivalent kg 10,000 1.170,00 11.700,00{
material: 1.170,00 11.700,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
22.1|20019322 - Procurare mortar neconfractil SIKA 314 sau echivalent kg 100,000 117,00 11.700,00
23| CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton kg 97,000 4,42 428,74
din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri -
! terial:
sau acoperiri - ASIMILAT ok 0,00 a0
manopera: 4,42 428,74
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
23.1(10107 - Confectie metalice inglobate in beton - 97,000 0,00 0,00
23.2|7399999 - Material marunt % 48,500 0,00 0,00
23.3| 17460 - [zofator termic ora 1,940 34,00 65,96
23.4| 20650 - Muncitor de deservire peniru montajul in constructii ora 3,880 34,00 131,92




23.5(18111 - Lacatus constructii metalice ora 3,880 34,00 131,92
23.6(27110 - Sudor electric ora 2,910 34,00 98,94
24|RPCT34A1 - Demontarea usilor si a ferestrelor metalice . ~-ASIMILAT m 50,000 2,04 102,00
material: 0,00 0,00
manopera: 2,04 102,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
24.1|18111 - Lacatus constructii metalice ora 3,000 34,00 102,00
25| TRAO2A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 5,100 3,90 19,90
autocamionul pe dist.= 5 km. § material: 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 3,90 19,90
25.1|8888994 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 5,100 3,90 19,80
autocamionul pe dist.= 5 km.
26| TRIMAAQ1F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tona 5,100 15,30 78,03}
tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate Triaterial: 0.00 0.00
manopera: 15,30 78,03
utilaj: 0,00 0,00
transpart: 0,00 0,00
26.1|20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 2,295 34,00 78,03
27| TRNAAOQ8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin tona 5,100 11,90 60,69
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. ateral 0.00 0,00
manopera: 11,90 60,69
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
27.1(20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 1,785 34,00 60,69
28| TRB05A21 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale tona 5,100 44,20 225,42
incomode sub 25 Kg distanta 10M . 0.00 0.00
manopera: 44,20 225,42
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
28.1|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 6,630 34,00 225,42
29| TRAO6A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 143,000 11,35 1.623,57
dRiBioMdist. =15lm matenial; 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,35 1.623,57
29.1130290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 143,000 11,35 1.623,57
5,6MC dist. = 15km
30{H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00
material: 0,00 0.00
manopera: 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
30.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim. ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
27,02 819,97 45.969,74 27.878,86 3.675,30 29.171,52 106.695,42




Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 627,27 0,00 0,00 627,27
muncé

T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 45.969,74 28.506,13 3.675,30 29.171,52 107.322,70'
Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 5.516,37 3.420,74 441,04 3.500,58 12.878,72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 51.486,11 31.926,87 4.116,34 32.672,10 120.201,42
Beneficiu

Profit , 5.0000 % 2.574,31 1.596,34 205,82 1.633,61 6.01 0,0Y—I
T4 = T3 + Beneficiu 54.060,42 33.523,21 4.322,16 34.305,71 126.211,43'
TOTAL GENERAL (fara TVA) 126.211,43'
TVA  (19.00%) 23.sso,ﬁ|
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 150.191,6—B|
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