Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-
0 " 1 2 3 4 5=3x4
1| TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 100 me 0,830 407,17 337,95
mc,gu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare nateral 0.00 0.00
auto in teren catg 1
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 407,17 337,95
transport: 0,00 0,00
1.113521 - Excavator pe pneurf motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC ora 3,411 99,07 337,95
2| TSA18B1 - Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii me 4,000 144,84 579,36
mecaq!ce.pentru aducerea la _cotele din pr_onfa-ct a gfopﬂor pvadnblpc de Fateral 0.00 0,00
fundatii,de pana la 4 M adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta
tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea manopera: 144,84 579,36
<2.5 M,teren tare uti\aj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1|26100 - Sapator ora 17,040 34,00 579,36
3| TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc 60,000 14,72 883,32
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv materal- 0.00 0.00
manaopera: 14,72 883,32
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.1|26100 - Sapator ora 25,980 34,00 883,32
4|/ TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a 100 mc 0,600 707,15 424,29]
um plut.unlor |>n straturi succeS|‘ve de 20-30 cm grqsmw e,exclusiv udarga ratanan 0.00 0.00
fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv
manocpera: 299,88 179,93
utilaj: 407,27 244,36
transport: 0,00 0,00
4.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 5,292 34,00 179,93
4.214021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf ora 6,234 39,20 244,36
5| TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu mc 6,000 53,84 323,02
sltroplloarea‘pent.ru completarea Umldllai?l necesare com p.actaru,prgcum trataral 216 12,94
si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in
zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. manopera: 51,68 310,08
insamintate sau brazduite utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 6,000 2,16 12,94
terasamente
5.2|20650 - Muncitor de deservire peniru montajul in constructii ora 9,120 34,00 310,08
6/ TRA05A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 6,000 2,80 16,83
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ material: 0.00 0.00
manacpera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2,80 16,83
6.1|30226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 6,000 2,80 16,83
autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 1




7| TRB01C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 204,000 16,32 3.329,21
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M $ atea: 0.00 0.00
manopera: 16,32 3.329,21
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 97,918 34,00 3.329,21
8|AUT7405A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ora 8,000 194,89 1.559,11
material: 0,00 0,00
mancpera: 0,00 0,00
utilaj: 194,89 1.559,11
transport: 0,00 0,00
8.1|7405 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ora 8,000 194,89 1.559,11
9| TRA02AS50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 76,000 250,00 19.000,00
autocamionul pe dist.= 50 km. —— 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 250,00 19.000,00
9.1|8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 76,000 250,00 19.000,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
10| TSC26A1 - Dislocarea mecanica a pamantului din depozit 100 mc 0,420 122,24 51,34
ggxgess:r;fgst:;tz!Tzélggrea lui pana la 5 M cu buldozer pe tractor de Tatenal 0,00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 122,24 51,34
transport: 0,00 0,00
10.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,554 92,61 51,34
11| TSC27A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj |a art. tsc26 pentru 100 me 0,850 68,53 58,25
Sl ) el ot Lo W
pamant provenit din teren catg 1 sau 2 manopera: 0,00 0,00
utilaj; 68,53 58,25
transport: 0,00 0,00
11.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,629 92,61 58,25
12| CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii mc 1,000 1.217,45 1.217,45|
gc‘;:gr::e; ;I Il\io::::ed:ifdanmmea de pompare pana la 10 M si distante T 1.183.00 1.183.09
manopera: 14,96 14,96
utilaj: 19,40 19,40
transport: 0,00 0,00
12.1(10173 - Beton preparate mc 4,250 278,24 1.182,52
12.1.1| 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 mc 4,250 278,24 1.182,52
12.2|2900668 - Lemn rot cons rur cof fag L min 1M d sub min18CM S4342 mc 0,001 179,54 0,16
12.3|5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,010 4,12 0,04
12.4|6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,030 4,92 0,15
12.5|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mec 0,100 2,16 022
terasamente
12.6| 11000 - Betonist ora 0,240 34,00 8,16
12.7|13410 - Dulgher constructii ora 0,150 34,00 5,10
12.8|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,050 34,00 1,70
12.913312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,058 328,69 19,06
12.10|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1, 5KW ora 0,120 2,80 0,34




13| CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele mc 1,000 7.412,50 7.412,50
coqstructulo; ex.clulsw cele g;ecut.ate in _cofrajg glisante marca ...1) in ateral 7372.04 7.372.04
radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a
constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 manopera: 19,38 19,38
M, inclusiv utilaj: 21,07 21,07

transport: 0,00 0,00

13.1|10173 - Beton preparate me 23,000 320,50 7.371,48
13.1.1| 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 me 23,000 320,50 7.371,48
13.2| 2900668 - Lemn rot cons rur cof fag L min 1M d sub min18CM S4342 me 0,001 179,54 0,16
13.3|5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,010 4,12 0,04
13.416309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,030 4,92 0,15
13.516202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si me 0,100 2,16 022

terasamente

13.6|11000 - Betonist ora 0,240 34,00 8,16
13.7113410 - Dulgher constructii ora 0,170 34,00 578
13.8|15000 - Fierar beton ora 0,080 34,00 2,72
13.9120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,080 34,00 2,72
13.10(3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,063 328,69 20,71
13.11|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW ora 0,130 2,80 0,36

14| CB10A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de mp 10,000 38,34 383,38

utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin = 434 43,39

manopera: 34,00 340,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

14.112901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasincase S.1040 mc 0,005 250,12 1,25

14.2|2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 mc 0,035 224,22 7,85

14.312928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru perefi mp 0,300 60,47 18,14

14.413803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 kg 0,500 4,47 223

14.5|5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 0,800 4,05 3,24
2111

14.616201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 kg 1,200 8,90 10,67

14.7|13410 - Dulgher constructii ora 9,000 34,00 306,00

14.8| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,000 34,00 34,00

15| CB12A1 - Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, din panouri mp 44,000 35,94 1.581,24]
refolosibile, cg placgj de 8 MM grosime la construc_tu avand inaltimea matenal 5.02 264.76
pana la 20 M inclusiv, cu plansee din beton monolit

manopera: 29,92 1.316,48

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

15.1| 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cis D GR = 24MM L = 4,00M s 942 mc 0,022 224,22 4,93
15.2| 2904406 - Dulap rasinos fivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 mc 0,040 568,54 22,51
15312928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereli mp 2,860 60,47 172,96
15.4|5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455 buc 13,200 0,62 8,19
15.5|5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926 buc 13,200 0,18 2,34




15.6|5883225 - Saiba plata pentru lemn B m 11 OL 34 S 7565 kg 0,220 11,98 2,64
15.7|5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 0,880 4,05 3,56
2111
15.8|6201084 - Ulei emulsionabiil pentru decofrare betoane stas 11382 kg 5,280 8,90 46,97
15.9|3064291 - Material marunt % 11,000 0,06 0,66
15.101 13410 - Dulgher constructif ora 30,800 34,00 1.047,20
15.11| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 7,920 34,00 269,28
16| CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, kg 1,000 10.637,23 10.637,23)
exclusiv cele dlrl cqnstructule executa‘te in Cjofraj‘e glisante la constructii material: 10.636.11 10.636.11
executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM manopera: 1,12 1,12
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16.1|10622 - Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap H1z kg 2.701,000 3,94 10.636,00
16.1.1| 6433754 - Armatura in prefabr beton PC 62 06-10 MM barem kg 2.701,000 3,94 10.636,00
16.2|3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 kg 0,010 4,62 0,05
16.3|6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi buc 0,280 0,24 0,07
16.4115000 - Fierar beton ora 0,030 34,00 1,02
16.5|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,003 34,00 0,10
17|CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 700,000 4,03 2.818,29
armat in ef.emente. de F:onstructu turnate in cofraje, exclusw cel.e . . material 254 1.780.79
executate in cofraje glisante fascnarea bareler pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 manopera: 1,39 975,80
8 MM Utilaj: 0,09 61,70
transport: 0,00 0,00
17.112000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM kg 707,000 2,52 1.780,79
17.2115000 - Fierar beton ora 28,700 34,00 975,80
17.314201 - Masina automata de talat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 1,050 10,65 11,19
10
17.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 1,190 6,04 7,18
17.5|4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW ora 3,640 510 18,56
17.616609 - Troliu efectric 3, 1-5tf ora 0,560 44,23 24,77
18| CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 1.613,000 3,45 5.563,92
armat in et.ementg de Iconstrucm turnate in cofraje, exclust\f cel’e . ‘ vateral 255 3.105.54
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = manopera: 0,82 1.316,21
10 - 16 MM rov
utilaj: 0,09 142,18
transport: 0,00 0,00
18.112000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM kg 1.629,130 2,52 4.105,54
18.2| 15000 - Fierar beton ora 38,712 34,00 1.316,21
18.3|4201 - Masina automata de taiaf si indret.ot. bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 2,420 10,65 2577
10
18.414203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 2,742 6,04 16,55
18.514205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW ora 8,388 510 42,77
18.6 (6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 1,290 44,23 57,08




19| H1EQ3A - Etansare rost.contractie intre blocuri constr.masive din beton m 1,000 281,53 281,53
B e . material’ 216,93 216,93
manopera: 64,60 64,60

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

19.1| 10605 - Profil pve pentru etansare constr. hidroteh.din beton m 25,800 841 216,93
19.1.1(6718166 - Profil pvc tip | 20 pentru etans.rost.constr.hidro. S 9076 m 25,800 8,41 216,93
19.2|17410 - Izolator hidrofug ora 0,700 34,00 23,80
19.3| 15110 - Finisor mase plastice ora 0,400 34,00 13,60
19.4|18111 - Lacatus constructii metalice ora 0,800 34,00 27,20
20| CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, kg 1,000 1.504,16 1.504,16)
chepeng, opritori, gratare material 150008 1.500,08
manopera: 4,08 4,08

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

20.1|10106 - Confectie metal grile suport stelaje efc. kg 562,000 2,66 1.492,62
20.1.1|6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat kg 562,000 2,66 1.492,62
20.2|7399999 - Material marunt % 0,500 14,93 7,46
20.3|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,010 34,00 0,34
20.4( 19730 - Montator constructii metalice ora 0,080 34,00 272
20.5| 27110 - Sudor electric ora 0,030 34,00 1,02
21(CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, kg 1,000 462,64 462,64]
chepeng, opritori, gratare material: 458,56 458,56
mancpera: 4,08 4,08

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

21.1|10106 - Confectie metal grile suport stelaje etc. kg 122,000 3,74 456,28
21.1.1|6305684 - Scara frepte cu tab sau grant-vang U-i-plg>01 OL 37 kg 122,000 3,74 456,28
21.2|7399999 - Material marunt % 0,500 4,56 2,28
21.3| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,010 34,00 0,34
21.4119730 - Montator constructii metalice ora 0,080 34,00 2,72
21.5(27110 - Sudor electric ora 0,030 34,00 1,02
22(CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, kg 1,000 166,69 166,69]
chepeng, opriton, gratare material: 162,61 162,61
manaopera: 4,08 4,08

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

22.1|10106 - Confectie metal grile suport stelaje efc. kg 30,000 5,39 161,80
22.1.1|16306286 - Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel forjat kg 30,000 5,39 161,80
22.217399999 - Material marunt % 0,500 1,62 0,81
22.3|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructi ora 0,010 34,00 0,34
22.4| 19730 - Montator constructii metalice ora 0,080 34,00 2,72
22.5|27110 - Sudor efectric ora 0,030 34,00 1,02
23|1ZD02A1 - Curatire rugina cu perie sirma a pieselor metalice grinzi TONA 0,480 67,77 32,531
zabrele,ferme,contravintuiri ateran 0,00 0.00
manopera: 67,77 32,53

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00




23.1|30110 - Vopsitor industrial ora 0,957 34,00 32,53 I
24|1ZD03A1 - Vopsirea cu pensula de mina cu vopsea de miniu pe conf si TONA 0,480 107,41 51,56
constr metal din profile cu gros 8-12M AL 51,31 24.63
manopera: 56,10 26,93

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

24.116103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 kg 1,622 14,66 23,79
24.2(6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44 kg 0,115 7,28 0,84
24.3130110 - Vopsitor industrial ora 0,792 34,00 26,93
25(1ZD10G1 - Vopsire anticoroz cu pensula a conf si constr met prof TONA 0,480 485,01 232,80
8%12MM cu perclorvinil T 12415 55,59
manapera: 360,86 173,21

utilaj: 0,00 0,00

transpaort: 0,00 0,00

25.1|6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 kg 1,872 16,30 30,52
25.2|9006700474 - Grund rosu oxid perclorvinil. G.734-70 ni 1702-61 kg 1,872 9,14 17,10
25.316109200 - Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61 kg 0,523 7,94 4,15
25.4|7306661 - Bumbac de sters kg 0,468 2,14 1,00
25.5|6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44 kg 0,936 7.28 6,82
25.6|30110 - Vopsitor industrial ora 5,094 34,00 173,21
26|YCO01 - Procurare email epoxi 2k OCTAREP E-3042 kg 1,700 322,59 548,40
material: 322,59 548,40

manopera: 0,00 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

26.1|20019322 - Procurare mortar necontractil SIKA 314 sau echivalent kg 2,890 117,00 338,13
26.1|20019323 - Procurare grundepoxi 2k OCTAREP G-3042 kg 9,690 21,70 210,27
27| TRAD2AS0 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 3,000 250,00 750,004
autocamionul pe dist.= 50 km. FRTL 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport; 250,00 750,00

27.118889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 3,000 250,00 750,00

aufocamionul pe dist.= 50 km.

28| TRIMAA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tona 3,000 15,30 45,90)
tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate atanal: 0.00 0.00
manopera: 15,30 45,90

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

28.1)120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 1,350 34,00 45,90
29/ TRIMAAQ8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin tona 3,000 11,90 35,70
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. materal: 0.00 0.00
mancpera: 11,90 35,70

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

29.1120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 1,050 34,00 35,70
30| TRB05A21 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale tona 3,000 44,20 132,60
incomode sub 25 Kg distanta 10M AtGrAl 0.00 0.00
manopera: 44,20 132,60

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00




30.1(20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 3,900 34,00 132,60
31|TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 69,000 11,35 783,40)
de 5,5MC dist, =15km material: 0,00 0,00
manocpera: 0,00 0,001
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,35 783,40
31.1130290 - Transportul rutfer al betonului-mortarului cu autobefoniera de fona 69,000 11,35 783,40
56MC dist. = 15km
32|H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00]
material: 0,00 0,00
manopera: 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
32.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim. ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
83,49 347,93 28.369,47 11.829,55 2.495,37 20.550,23 63.244,62
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 266,16 0,00 0,00 266,16
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 28.369,47 12.095,72 2.495,37 20.550,23 63.510,79
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 3.404,34 1.451,49 299,44 2.466,03 7.621 ,29]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 31.773,81 13.547,20 2.794,81 23.016,26 T1.132,0§]
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 1.588,69 677,36 139,74 1.150,81 3.556,60]
T4 = T3 + Beneficiu 33.362,50 14.224,56 2.934,55 24.167,07 74.683,69'
TOTAL GENERAL (fara TVA) 74.688,69'
TVA  (19.00%) 14.190,85'
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 88.879,54I
Proiectant, AT
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