Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (Fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1] TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 100 me 0,170 407,17 69,22
mc,cy comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare matenal 0.00 0.00
auto in teren catg 1
mangcpera: 0,00 0,00
utilaj: 407 17 69,22
transport: 0,00 0,00
1.1(3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldosxcavator)0, 21-0,39MC ora 0,699 99,07 69,22
2(TSA18B1 - Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii m¢ 1,000 144,84 144,84
ot g s 2. D BT, e e ot et o0 s
tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea mancpera: 144,84 144,84
<2.5 M,teren tare utilaj; 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
2.1|26100 - Sapator ora 4,260 34,00 144,84
3| TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc 13,000 14,72 191,39
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv matenal: 0.00 0.00
manopera: 14,72 191,39
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.1|26100 - Sapator ora 5,629 34,00 191,39
4| TSDO05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a 100 mc 1,300 707,15 919,30
manopera: 299,88 389,84
utilaj: 407,27 529,46
transport: 0,00 0,00
4.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 11,466 34,00 389,84
4.2(4021 - Mai mecanic cu molor termic de 6cp 150-200kgf ora 13,507 39,20 529,46
5/TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu mc 1,300 53,84 69,99|
zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. manopera: 51,68 67,18
insamintate sau brazduite utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1|6202806 - Apa industriala in cisterne peniru lucrari de drumuri si mec 1,300 216 2,80
terasamente
5.2(20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,976 34,00 67,18
6| TRA05A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1,300 2,80 3,65
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ matenial 0.00 0.00
mancpera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2,80 3,65
6.1|30226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 1,300 2,80 3,65
autovehic. specialefcisterna, beton.efc)pe dist.de 1




T{TRBO1C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 16,000 16,32 261,11
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M § o——— 0,00 0.00
manaopera: 16,32 261,11
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 7,680 34,00 261,11
8|AUT7405A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ora 4,000 194,89 779,56
material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 194,89 779,56
transport: 0,00 0,00
8.7|7405 - incarcator frontal ps pn-uri pina la 1,5-2,5 ora 4,000 194,89 779,56
9| TRAD2A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 12,000 250,00 3.000,00|
autocamionul pe dist.= 50 km. T 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 250,00 3.000,00
9.1(8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatslor cu tona 12,000 250,00 3.000,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
10| TSC26A1 - Dislocarea mecanica a pamantului din depozit 100 mc 0,170 122,24 20,78}
ggtja,ge;;:r:r):rfl:;t: i;ng;r;ggrea lui pana la 5 M cu buldozer pe tractor de atean 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 122,24 20,78
transport: 0,00 0,00
10.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,224 92 61 20,78
11| TSC27A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj la art. tsc26 pentru 100 mc 0,340 68,53 23,30
T Aol tapasi o ma 509 000
pamant provenit din teren catg 1 sau 2 manopera: 0,00 0,00
utilaj: 68,53 23,30
transport: 0,00 0,00
11.113553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,252 92,61 23,30
12| CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1} in fundatii mc 0,400 146,22 58,49|
gg:gq:i? IJ\io:ii:ul:i\jlcianmmea de pompare pana la 10 M si distante Taterar: T11.86 2475
manopera: 14,96 5,98
utilaj: 19,40 7,76
transport: 0,00 0,00
12.1|10173 - Beton preparate mc 0,160 278,24 44,52
12.2| 2900668 - Lemn rot cons rur cof fag L min 1M d sub min18CM S4342 mc 0,000 179,54 0,06
12.3(5886899 - Cuie cu cap conic tipal 28 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,004 4,12 0,02
12.4| 6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM penfru esafodaje kg 0,012 4,92 0,06
12.5|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,040 2,16 0,09
terasamente
12.6|11000 - Betonist ora 0,096 34,00 3,26
12.7|13410 - Duigher constructii ora 0,060 34,00 2,04
12.8)|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,020 34,00 0,68
12.913312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,023 328,69 7,63
1210|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,56KW ora 0,048 2,80 0,13




13|CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele mc 2,100 457,67 961,10
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in e
al: 47,2 876,
radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a materi ! Sila
constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 manopera: 19,38 40,70
M, inclushy utilaj: 21,07 44,25
transport: 0,00 0,00
13.1|10173 - Beton preparate me 2,730 320,50 874,96
13.2|2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 mc 0,002 179,54 0,34
13.3| 5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,021 4,12 0,09
13.4 (6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,063 4,92 0,31
13.5|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mec 0,210 2,16 0,45
terasamente
13.6| 11000 - Betonist ora 0,504 34,00 17,14
13.7| 13410 - Dulgher constructii ora 0,357 34,00 12,14
13.8(15000 - Fierar befon ora 0,168 34,00 571
13.9120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,168 34,00 571
13.10]|3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,132 328,69 43,49
13.11|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat electric 0,9-1,5KwW ora 0,273 2,80 0,76
14| CB10A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de mp 11,300 38,34 433,22
utifaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin T 434 2903
mancpera; 34,00 384,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14.112901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 me 0,006 250,12 1,41
14.212903995 - Scindura rasin lunga tiv ¢is D GR = 24MM L = 4,00M s 942 me 0,040 224,22 8,87
14.3|2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti mp 0,339 60,47 20,50
14.4|3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 kg 0,565 4,47 2,62
14.5| 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 0,904 4,05 3,66
2111
14.6 16201084 - Ulei emuisionabil pentru decofrare betoane stas 11382 kg 1,356 8,890 12,06
14.7|13410 - Duigher constructii ora 10,170 34,00 345,78
14.8| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,130 34,00 3842
15|CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructi, kg 293,000 1,24 361,95
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii :
terial: 11
executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand matera % Ral
diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM manopera: 1,12 328,75
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15.1110622 - Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap H1z - 293,000 0,00 0,00
15.2|3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 kg 2,930 4,62 13,53
15.3| 6719093 - Distantier din M.plasti pt poz.arm.in beton pentru grinzi buc 82,040 0,24 19,67
15.4| 15000 - Fierar beton ora 8,790 34,00 298,86
15.5120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,879 34,00 29,89




16/ CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 20,000 4,03 80,52
armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi material: 2,54 50,88
Zi sﬂ[;lfragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52D =6 manopera: 139 27.88
utilaj: 0,09 1,76
transport: 0,00 0,00
16.1(2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM kg 20,200 2,52 50,88
16.2| 15000 - Fierar beton ora 0,820 34,00 27,88
16.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 0,030 10,65 0,32
10
16.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,034 6,04 0,21
16.5|4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW ora 0,104 510 0,53
16.6|6609 - Troliu electric 3,1-5tf ora 0,016 44,23 0,71
17| CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 273,000 3,45 941,69
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = manopera: 0,82 222,77
10-16 MM utilaj; 0,09 24,06
transport: 0,00 0,00
17.112000573 - Otel beton profif periodic PC 52 S 438 D=16MM kg 275,730 2,52 694,86
17.2( 15000 - Fierar beton ora 6,552 34,00 222,77
17.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 0,410 10,65 4,36
10
17.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,464 6,04 2,80
17.5|4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina ia 40MM 2, 2KW ora 1,420 510 7.24
17.6|6609 - Troliu electric 3, 1-5tF ora 0,218 44,23 9,66
18| CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv kg 1,000 11,07 11,07
parapeti,balustrazi,chepenguri P .01 8.01
manopera: 3,06 3,06
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
18.1|10106 - Confectie metal grile suport stelaje etc. kg 3,000 2,66 697
18.2|7399999 - Material marunt % 0,500 0,08 0,04
18.3|27110 - Sudor electric ora 0,020 34,00 0,68
18.4|19730 - Montator constructii metalice ora 0,070 34,00 2,38
19| TRAD2AS50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,300 250,00 75,00
autocamionul pe dist.= 50 km. aterial 0.00 0.00
manopera; 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport; 250,00 75,00
19.1)|8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu fona 0,300 250,00 75,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
20| TRIMAA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tona 0,300 15,30 4,59
tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate matenal: 0.00 000
manopera: 15,30 4,59
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20.1120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,135 34,00 4,59
21| TRIMAAOQ8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin tona 0,300 11,90 3,57
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. atean 0.00 0.00




manopera: 11,90 3,57
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21.1|20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,105 34,00 3,567
22| TRB05A21 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale tona 0,300 44,20 13,26
incomode sub 25 Kg distanta 10M material: 0.00 0.00
manopera: 44,20 13,26
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
22.1|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,390 34,00 13,26
23| TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 5,000 11,35 56,77
de 5,5MC dist. =15km material 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 11,35 56,77
23.1130290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 5,000 11,35 56,77
5,6MC dist. = 16km
24|H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00|
material: 0,00 0,00
manopera: 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
24.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim. ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
9,52 121,44 1.759,68 4.129,12 1.500,15 3.135.41 10.524,36
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 92,91 0,00 0,00 92,91
muncé . iz
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 1.759,68 4.222,03 1.500,15 3.135,41 10.617,27
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 211,16 506,64 180,02 376,25 1.274,07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1.970,84 4.728,67 1.680,17 3.511,66 11.891,34,
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 98,54 236,43 84,01 175,58 594,57,
T4 = T3 + Beneficiu 2.069,38 4.965,10 1.764,17 3.687,25 12.485,91
TOTAL GENERAL (fara TVA) 12.485,91
TVA (19.00%) 2.372,32
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 14.858,23
Proiectant,
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