Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 100 mc 1,520 407,17 618,90
;nutil,)c;i::;srliatgh;drauhca,m : pamant cu umiditate naturala descarcare . 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 407,17 618,90
transport: 0,00 0,00
1.1(3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC ora 6,247 99,07 618,90
2| TSA18B1 - Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mc 8,000 144,84 1.158,72
Ravial, s W T L Wi S A i R 000 B0
tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea manopera: 144,84 1.158,72
<2.5 M,teren tare utilaj- 0,00 0.00
transport: 0,00 0,00
2.1126100 - Sapator ora 34,080 34,00 1.158,72
3|TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc¢ 140,000 14,72 2.061,08]
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv hateral 0.00 0.00
manopera: 14,72 2.061,08
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.1|26100 - Sapator ora 60,620 34,00 2.061,08
4| TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanie de 150-200 Kg a 100 mc 1,400 707,15 -.990,02
manopera: 209,88 419,83
utilaj: 407,27 570,18
transport: 0,00 0,00
4.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 12,348 34,00 419,83
4.2|4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf ora 14,546 39,20 570,18
5| TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu mc 14,000 53,84 753,72
zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. manopera: 51,68 723,52
insamintate sau brazduite utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.116202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mec 14,000 2,16 30,20
terasamente
5.2120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 21,280 34,00 723,52
6] TRAO5A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 14,000 2,80 39,26
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ p—— 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2,80 39,26
6.1(30226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 14,000 2,80 39,26
autovehic. speciale{cisterna, beton.etc)pe dist.de 1




7| TRBO1C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri in¢ aruncare tona 175,500 16,32 2.864,10
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M $ material: 0.00 0.00
manopera: 16,32 2.864,10
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 84,238 34,00 2.864,10
8|AUTT405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ORA 4,000 194,89 779,56
material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 194,89 779,56
transport: 0,00 0,00
8.118997405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina fa 1,5-2,5 ORA 4,000 194,89 779,56
9| TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 46,800 250,00 11.700,00
autocamionul pe dist.= 50 km. Talenak 0,00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 250,00 11.700,00
9.1)|8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 46,800 250,00 11.700,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
10| CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0,600 315,39 189,24
continue si izo!ate la_adancimea de pompare pana la 10 M si distante FTatenal 281.03 16862
panala 15 M, inclusiv
manopera: 14,96 8,98
utilaj: 19,40 11,64{
transport: 0,00 0,00
10.1| 10173 - Beton preparate me 0,605 278,24 168,28
10.2(2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 mc 0,001 179,54 0,10
10.3| 5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 28 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,006 4,12 0,02
10.4]16309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,018 4,92 0,09
10.5| 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,060 2,16 0,13
terasamente
10.6 (11000 - Betonist ora 0,144 34,00 4,90
10.7| 13410 - Duigher constructii ora 0,090 34,00 3,06
10.8| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,030 34,00 1,02
10.913312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,035 328,69 11,44
10.10| 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW ora 0,072 2,80 0,20
11| CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele mc 8,700 364,08 3.167,50,
P S e e s e .
constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 manopera: 19,38 168,61
M, inclusiv utilaj; 21,07 183,32
transport: 0,00 0,00
11.1|10173 - Beton preparate mc 8770 320,50 2.810,65
11.2| 2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 mc 0,008 179,54 1,41
11.3|5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,087 4,12 0,36
11.416309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,261 4,92 1,28
11.5(6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,870 2,16 1,88
terasamente




11.6|11000 - Betonist ora 2,088 34,00 70,99
11.7113410 - Duigher constructii ora 1,479 34,00 50,29
11.8|15000 - Fierar beton ora 0,696 34,00 23,66
11.9| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,696 34,00 23,66
11.1013312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,548 328,69 180,16
11.11|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat electric 0,9-1,5KW ora 1,131 2,80 3,16
12|CB10A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de mp 58,000 38,34 2.223,62
utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin materal: 234 25164
manopera: 34,00 1.971,98
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12.1|2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 me 0,029 250,12 7,25
12.212903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 me 0,203 224,22 45,52
12.3|2928335 - Panou de cofrajf tip P fag G 8 MM pentru pereti mp 1,740 60,47 105,23
12.413803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 kg 2,900 4,47 12,95
12.5|5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 4,640 4,05 18,78
2111
12.6(6201084 - Ulei emulsionabil peniru decofrare betoane stas 11382 kg 6,960 8,90 61,91
12.7113410 - Dulgher constructii ora 52,199 34,00 1.774,78
12.8| 20650 - Muncitor de deservire peniru montajul in constructii ora 5,800 34,00 197,20
13| CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, kg 1,000 3.785,48 3.785,48|
exclusiv cele di_n co_nstructii\e executa.te in cfofraj:e glisante la constructii aterial 3.784.36 3.784.36
executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM manopera: 112 1,12
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
13.1|10622 - Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap H1z t 1,678 2.255,21 3.784,24
13.2]13803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 kg 0,010 4,62 0,05
13.3|6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi buc 0,280 0,24 0,07
14|CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 503,000 3,45 1.735,06]
e L A o G it e mere] R 128028
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = manopera: 0,82 410,45
10-16 MM utilaj: 0,09 44,34
transport: 0,00 0,00
14.1|2000573 - Ofel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM kg 508,030 2,52 1.280,28
14.2115000 - Fierar beton ora 12,072 34,00 410,45
14.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 0,754 10,65 8,04
10
14.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,855 6,04 516
14.5|4205 - Masina de fasonat ofel-beton D=pina la 40MM 2,2KW ora 2,616 510 13,34
14.6|6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 0,402 44,23 17,80
15|/CZ0302F1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 1.175,000 3,38 3.967,69
armat in e!.emente? de .constructir turnate in cofraje, exclusi\f cel.e . . atenal 254 2.985.22
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > manopera: 0,75 878,90
16 MM utilaj: 0,09 103,57
transport; 0,00 0,00




15.112000597 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM kg 1.186,750 2,52 2.985,22
15.2(15000 - Fierar beton ora 25,850 34,00 878,90
15.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.of.bet, act.el. D=3-20MM 5- ora 1,762 10,65 18,78
10
15.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton, diampina la 40 MM ora 1,998 6,04 12,06
15.5|4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2, 2KW ora 6,110 510 31,16
15.6|6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 0,940 44,23 41,58
16|H1E03A - Etansare rost.contractie intre blocuri constr.masive din beton m 8,500 136,91 1.163,74
Gukbantla dih pae. material: 72,31 614,64
manopera: 64,60 549,10
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
16.1110605 - Profil pve pentru etansare constr. hidroteh.din beton m 73,100 8,41 614,64
16.2| 17410 - Izolator hidrofug ora 5,950 34,00 202,30
16.3| 157110 - Finisor mase plastice ora 3,400 34,00 115,60
16.4|18111 - Lacatus constructii metalice ora 8,800 34,00 231,20
17| CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton kg 116,000 9,96 1.155,79
:;L [;r:g;;:ﬁimmate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Tateran Shd 643,07
manopera: 4,42 512,72
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17.1(10107 - Confectie metalice inglobate in beton kg 116,000 5,52 639,87
17.2(7399999 - Material marunt % 58,000 0,06 3,20
17.3| 17460 - Izolator termic ora 2,320 34,00 78,88
17.4|20650 - Muncitor de c}eservire penfru montajul in constructii ora 4,640 34,00 187,76
17.5|18111 - Lacalus constructii metalice ora 4,640 34,00 157,76
17.6 27110 - Sudor electric ora 3,480 34,00 118,32
18| TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,700 3,90 6,63}
autocamionul pe dist.= 5 km. $ R 0,00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 3,90 6,63
18.1|8888994 - Transportul rutier al materialefor, semifabricatslor cu fona 1,700 3,90 6,63
autocarnionuf pe dist.= 5 km.
19 TRIMAAO01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tona 1,700 15,30 26,01
tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate mataral: 0.00 0.00
manopera; 15,30 26,01
utilaj: 0,00 0,00
transport; 0,00 0,00
19.1| 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,765 34,00 26,01
20| TRIMAA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin tona 1,700 11,90 20,23}
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. TR 0.00 0.00
manopera; 11,90 20,23
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
20.1(20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,595 34,00 20,23




21| TRBO5A21 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale tona 1,700 44,20 75,14
incomode sub 25 Kg distanta 10M material 0.00 0.00
manopera; 44,20 75,14
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
21.1|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 2,210 34,00 75,14
22| TRAQ6A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 24,000 11,35 272,49
de &ML dist <15kn material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport; 11,35 272,49
22.1(30290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 24,000 11,35 272,49
5,6MC dist. = 15km
23|H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00{
material: 0,00 0,00
manopera: 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
23.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim. ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
43,42 408,54 12.573,59 13.890,48 2.311,51 12.018,39 40.793,97
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 312,54 0,00 0,00 312,54
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 12.573,59 14.203,02 2.311,51 12.018,39 41.106,51
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ’ 12.0000 % 1.508,83 1.704,36 277,38 1.442,21 4.932.?8'
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 14.082,43 15.907,38 2.588,89 13.460,59 46.039,2§|
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 704,12 795,37 129,44 673,03 2.301 ,96]
T4 = T3 + Beneficiu 14.786,55 16.702,75 2.718,33 14.133,62 48.341,25|
TOTAL GENERAL (fara TVA) 48.341,25
TVA (19.00%) 9.184,84
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 57.526,09|
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