Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- -Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1| TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 100 mc 0,120 407,17 48,86§
mc.c.u comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare material: 0.00 0.00
auto in teren catg 1
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 407,17 48,86
transport: 0,00 0,00
1.1|3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC ora 0,493 99,07 48,86
2| TSA18B1 - Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mc 0,620 144,84 89,80}
mecar?!ce‘pentru aducerea la F:otele din pro;gct a gropllor ;vadnblgc de Thateriar 0.00 0.00
fundatii,de pana la 4 M adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta
tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea manopera: 144,84 89,80
<2.5 M,teren tare utilaj: 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1126100 - Sapator ora 2,641 34,00 89,80
3| TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc 10,000 14,72 147,22
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv g 0.00 0.00
manopera: 14,72 147,22
utilaj: 0,00 0,00
transpert: 0,00 0,00
3.1(26100 - Sapator ora 4,330 34,00 147,22
4| TSDO05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a 100 mc 0,100 707,15 70,72
umpmt_unior r.n straturi succesu_ve de 20-30 cm gro.sme‘exclusw udarga Tateral 0.00 0.00
fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv
manopera: 299,88 29,99
utilaj: 407,27 40,73
transport: 0,00 0,00
4.1]120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,882 34,00 29,99
4.2|4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgrf ora 1,039 39,20 40,73
5| TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu mc 1,000 53,84 53,84
s?ropltoarea,pent'ru completarea um\d|tat!t necesare com pactaru.pre.cum Traterial: 216 216
si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in
zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. manopera: 51,68 51,68
insamintate sau brazduite utilaj; 0.00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1(6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri sf mec 1,000 2,16 2,16
terasamente
5.2|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,620 34,00 51,68
6/ TRAO5A01 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 1,000 2,80 2,80
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ pr— 0.00 0.00
manaopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2,80 2,80
6.1130226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 1,000 2,80 2,80

autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 1




7| TRBO1C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 20,000 16,32 326,39
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M $ material: 0.00 0.00
manopera: 16,32 326,39
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 9,600 34,00 326,39
8| AUT7405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ORA 2,000 194,89 389,78
material: 0,00 0,00
manocpera: 0,00 0,00
utilaj: 194,89 389,78
transport: 0,00 0,00
8.1|8997405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina fa 1,5-2,5 ORA 2,000 194,89 389,78
9| TRA02AS50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 7,000 250,00 1.750,00{
autocamionul pe dist.= 50 km. material: 0.00 0,00
manopera: 0,00 0,00
ufilaj: 0,00 0,00
transport: 250,00 1.750,00
9.1)8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricateior cu tona 7,000 250,00 1.750,00
autocamionul pe dist.= 50 km.
10| TSC26A1 - Dislocarea mecanica a pamantului din depozit 100 mc 0,120 122,24 14,67
gg?a,geccgrlrg:;t:;ts;.|r1n§;rLg;rea lui pana la 5 M cu buldozer pe tractor de pE— 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 122,24 14,67
transport: 0,00 0,00
10.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,158 92,61 14,67
11| TSC27A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj la art. tsc26 pentru 100 mc 0,240 68,53 16,45
T e e L
pamant provenit din teren catg 1 sau 2 manopera: 0,00 0,00
utilaj: 68,53 16,45
transport: 0,00 0,00
11.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 0,178 92,61 16,45
12| CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii m¢ 0,200 315,39 63,08
continue si izo!ate Ia. adancimea de pompare pana la 10 M si distante Tatenar: 281.03 56.21
pana la 15 M, inclusiv
manopera: 14,96 2,99
utilaj: 19,40 3,88
transport: 0,00 0,00
12.1110173 - Beton preparate me 0,202 278,24 56,09
12.2(2900668 - Lemn rot cons rur cof fag L min 1M d sub min18CM S4342 me 0,000 179,54 0,03
12.3(5886899 - Cuie cu cap conic tip a1l 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,002 4,12 0,01
12.4| 6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje kg 0,006 4,92 0,03
12.5|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,020 2,16 0,04
terasamente
12.6| 11000 - Betonist ora 0,048 34,00 1,63
12.7 113410 - Dulgher constructii ora 0,030 34,00 1,02
12.8|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,010 34,00 0,34
12.9|3312 - Aufopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,012 328,69 3,81
12.10|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW ora 0,024 2,80 0,07




13{CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele mc 3,300 364,08 1.201,47
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in e
. : I: 323,63 1.067,98
radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a materia
constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 manopera: 19,38 63,95
M, inclusiv utilaj: 21,07 69,54
transport: 0,00 0,00
13.1110173 - Beton preparate mc 3,326 320,50 1.066,11
13.2|2900668 - Lemn rof cons rur cof fag L min 1M d sub min18CM §4342 me 0,003 179,54 0,53
13.3|5886899 - Cuie cu cap conic tip at 2,8 X 50 OL 34 S 2111 kg 0,033 4,12 0,14
13.416309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM peniru esafodaje kg 0,099 4,92 0,49
13.5|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,330 2,16 0,71
terasamente
13.6| 11000 - Betonist ora 0,792 34,00 26,93
13.7|13410 - Duigher constructil ora 0,561 34,00 19,07
13.8| 15000 - Fierar beton ora 0,264 34,00 8,98
13.9120650 - Muneitor de deservire pentru montajul in constructif ara 0,264 34,00 8,98
13.10|3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0,208 328,69 68,33
13.11|3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1, 5KW ora 0,429 2,80 1,20
14| CB10A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de mp 10,800 38,34 414,05
utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin material 734 76,86
manopera: 34,00 367,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
14.1|2901167 - Manele D=7-11CM [ =2-6M rasinoase S.1040 me 0,005 250,12 1,35
14.2|2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 me 0,038 224,22 8,48
14.3|2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti mp 0,324 60,47 19,59
14.4|3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,56 MM, OL 32, S 889 kg 0,540 4,47 241
14.5| 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S kg 0,864 4,06 3,50
2111
14.616201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 kg 1,296 8,90 11,63
14.7113410 - Dulgher constructif ora 9,720 34,00 330,48
14.8(20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,080 34,00 36,72
15(CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, kg 212,000 1,24 261,89
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii .
: 11 !
executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand s 0 24,03
diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM manopera: 1,12 237,86
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
15.1|10622 - Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap H1z - 212,000 0,00 0,00
15.2|3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 kg 2,120 4,62 9,79
15.3| 6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi buc 59,360 0,24 14,23
15.4| 15000 - Fierar beton ora 6,360 34,00 216,24
15.5| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,636 34,00 21,62




16{CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 38,000 4,03 152,99|
armat in eilementef de ;onslructii turnate in cofraje, exclusi\f cel.e . ‘ material: 254 96.67)
executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 manopera: 1,39 52,97
8 MM utilaj: 0,09 3,35
transport: 0,00 0,00
16.1)12000470 - Otef beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM kg 38,380 252 96,67
16.2| 15000 - Fierar beton ora 1,568 34,00 52,97
16.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.ot. bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 0,057 10,65 0,61
10
16.4|4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,065 6,04 0,39
16.5|4205 - Masina de fasonat ofel-beton D=pina la 40MM 2,2KW ora 0,198 5,10 1,01
16.6| 6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 0,030 44,23 1,34
17|CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 174,000 3,45 600,20}
i ) e e v st AT G0 Eidlai: 255 was
si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = manopera: 0,82 141,98
10-16 MM utilaj: 0,09 15,34
transport: 0,00 0,00
17.112000573 - Otel betfon profil periodic PC 52 S 438 D=16MM kg 175,740 2,52 442,88
17.2| 15000 - Fierar beton ora 4,176 34,00 141,98
17.3|4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5- ora 0,261 10,65 278
10
17.414203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM ora 0,296 6,04 1,79
17.5|4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2, 2KW ora 0,905 510 4,61
17.6|6609 - Troliu electric 3, 1-5tf ora 0,139 44,23 6,16
18| CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton kg 68,000 9,96 677,53
2;1 F:s::; :iar;mnate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri T 554 376.97
manopera: 4,42 300,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
18.1|10107 - Confectie metalice inglobate in beton kg 68,000 5,52 375,10
18.2|7399999 - Material marunt % 34,000 0,06 1,88
18.3| 17460 - [zolator termic ora 1,360 34,00 46,24
18.4| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 2,720 34,00 92,48
18.5|18111 - Lacatus constructii metalice ora 2,720 34,00 92,48
18.6|27110 - Sudor electric ora 2,040 34,00 69,36
19{ACA11B1 - Montare teava pvc tip 3(M) in pamant, in m 3,600 9,95 35,82
exteriorulcladirilor,avand DN 50 material 2.09 754
manopera: 7,82 28,15
utilaj: 0,03 0,12
transport: 0,00 0,00
19.1| 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 buc 0,324 0,53 0,17
19.2| 6110467 - Codez 100 adeziv nij 4721-76 kg 0,008 17,63 0,14
19.3|6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 / 0,019 3,21 0,06
19.4|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mc 0,011 2,16 0,02
terasamente
19.5| 6700999 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 50X 2,4 stas 6675/2 m 3,780 1,55 5,84




19.6 (6712538 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G 87175 bue 0,073 1,156 0,08

19.7|6713453 - Mufa pvc tip G DN 50 nii 2167 buc 0,400 1,85 0,74

19.8| 6714225 - Reductie pve G tip a 50- 40 stas 7178 buc 0,073 4,00 0,29

19.9(6714861 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 stas 7174 bue 0,073 2,16 0,16

19.10|7317232 - Dicloretan c¢s. 17/73 kg 0,019 1,44 0,03

19.11 17110 - Instalator alimentare cu apa ora 0,792 34,00 26,93

19.12120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,036 34,00 1,22

19.13(4701 - Motopompa 6- 8cp ora 0,004 34,52 0,12

20(YCO01 - TEAVA PVC, @50 mm m 3,600 421,20 1.516,32

material: 421,20 1.516,32

manopera: 0,00 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

20.1|20019322 - Procurare mortar necontractil SIKA 314 sau echivalent kg 12,960 117,00 1.516,32

21| TRAO02A0S5 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,170 3,90 0,66

autocamionul pe dist.= 5 km. $ materal: 0.00 0,00

manopera: 0,00 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 3,90 0,66

21.1|8888994 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 0,170 3,90 0,66
autocamionul pe dist.= 5 km.

22| TRMAAO1F1 - Incarcarea materialelcr, grupa a-grele si marunte,prin tona 0,170 15,30 2,60

tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate P 0.00 0.00

mancpera: 15,30 2,60

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

22.1(20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,076 34,00 2,60

23| TRIMAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin tona 0,170 11,90 2,02

transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. material 0.00 0.00

manopera: 11,90 2,02

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

23.1|20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,060 34,00 2,02

24| TRB05A21 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale tona 0,170 44,20 7,51

incomode sub 25 Kg distanta 10M T 0.00 0.00

manopera: 44,20 7,51

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

24.1120650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 0,221 34,00 7,51

25| TRAQBA15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 5,800 11,35 65,85

de3,5MC dlist. ~15lam material: 0,00 0,00

manopera: 0,00 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 11,35 65,85

25.1(30290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de fona 5,800 11,35 65,85

5,6MC dist. = 15km




26|H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00
material: 0,00 0,00
mancpera: 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
26.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim. ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
10,99 114,50 3.637,61 3.892,89 602,71 1.819,32 9.952,53
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 87,59 0,00 0,00 87,59
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 3.637,61 3.980,48 602,71 1.819,32 10.040,12
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 436,51 477,66 72,32 218,32 1.204,81
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 4.074,12 4.458,14 675,03 2.037,64 11.244,93
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 203,71 222,91 33,75| 101,88 562,25
T4 = T3 + Beneficiu 4.277,83 4.681,05 708,78I 2.139,52 11.807,18
TOTAL GENERAL (fara TVA) 11.807,18I
TVA  (19.00%) 2.243,36'
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 14.050,54'

Proiectant,

S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.




