Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1| TSC12C1 - Sapatura mecanica la santuri pwnreu conducte si 100 mc 2,570 448,86 1.153,58]
cablpri,gxecutata c.u excavator cu mai‘ mu\te cupe‘cu‘sapar‘e material: 0.00 0.00
longitudinala cu elinda,pamant cu umiditate naturala,inclusiv
descarcarea in depozit,utilajul avand : elinda de 61-100 cp,teren catg. 1 manopera: 0,00 0,00
utilaj: 448,86 1.153,58
transport: 0,00 0,00
1.1|3527 - Sapator de santuri cu elinda 61-100cp ora 7,813 147,65 1.153,58
2| TSAO02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub mc¢ 13,000 81,26 1.056,38|
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mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare manopera: 81,26 1.056,38
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1|26100 - Sapator ora 29,250 34,00 994,50
2.2|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 1,820 34,00 61,88
3|DAO05A1 - Separarea manuala a materialului scarificat mc¢ 270,000 34,34 9.271,80
material: 0,00 0,00
manopera: 34,34 9.271,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.1|24100 - Pavator ora 272,700 34,00 9.271,80
4| TSD03A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1| 100 mc 2,700 136,48 368,50
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 136,48 368,50
transport: 0,00 0,00
4.1]|3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp ora 1,755 209,97 368,50
5| TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc 13,000 10,40 135,25
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material 0.00 0.00
manopera: 10,40 135,25
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1126100 - Sapator ora 3,978 34,00 135,25
6| TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10- mc¢ 27,000 10,40 280,91
30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Tiateral: 0.00 0.00
manopera: 10,40 280,91
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6.1|26100 - Sapator ora 8,262 34,00 280,91
7| TRA05A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 27,000 2,80 75,72
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.$ Taterial: 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 2,80 75,72




7.1|30226 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 27,000 2,80 75,72
autovehic. speciale(cisterna,beton. etc)pe dist.de 1
8| TRB01C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 486,000 16,32 7.931,35
desc rasturnare grup1-3 distanta 10M § material: 0.00 0.00
manopera: 16,32 7.931,35
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8.1|20650 - Munciter de deservire pentru montajul in constructii ora 233,275 34,00 7.931,36
9|AUT7405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 ORA 24,000 194,89 4.677,34
material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 194,89 4,677,344
transport: 0,00 0,00
10| TSC26A1 - Dislocarea mecanica a pamantului din depozit 100 mc 2,570 122,24 314,16
gg?égessr::r):sts;te;.iqng;nuggrea lui pana la 5 M cu buldozer pe tractor de eteraE 0.00 0.00
manepera: 0,00 0,00
utilaj: 122,24 314,16
transport: 0,00 0,00
10.1(3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 3,392 92,61 314,16
11| TSC27A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj la art. tsc26 pentru 100 me 5,140 68,53 352,24
M-l e W o g AR L 70 50
pamant provenit din teren catg 1 sau 2 manopera: 0,00 0,00
utilaj: 68,53 352,24
transport: 0,00 0,00
11.1|3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp ora 3,804 92,61 352,24
12|H1VO06H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 2,000 1.020,00 2.040,00
material: 0,00 0,00
manopera; 1.020,00 2.040,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12.1|18010 - Laborant determinari fiz.-chim, ora 60,000 34,00 2.040,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0,00 609,29 0,00 20.715,69 6.865,81 75,72 27.657,23'
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 466,10 0,00 0.00 466,10
munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0,00 21.181,80 6.865,81 75,72 28.123,33
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 0,00 2.541,82 823,90 9,09 3.374,80]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0,00 23.723,61 7.689,70 84,81 31.498,13
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0,00 1.186,18 384,49 4,24 1 .574,91|
T4 = T3 + Beneficiu 0,00 24,909,79 8.074,19 89,05 33.073,04'
TOTAL GENERAL (fara TVA) 33.073,04'
TVA  (19.00%) 6.283,88|
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 39.356,91

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CO




