Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|M1A12C1 - Piese uzinate pentru echiparea recipient. livrate buc 4,000 133,91 535,63
independent,maontate prin sudura sau surub .D=100 MM T 2035 8139
manopera: 113,56 454,24
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.1)|5821760 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 70 GR. 4.8 S 920 buc 10,600 0,97 10,24
1.215822403 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 80 GR. 4.8 S 920 buc 10,600 1,20 12,69
1.3|5823299 - Surub cap hexagonal grosolan M 27X 100 GR. 4.8 S 920 buc 5,800 1,98 11,50
1.4|5840558 - Piulita hexagonala grosolanaam 16 GR. 5, S 922 buc 10,600 0,48 5,07
1.5|5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 buc 10,600 0,52 5,51
1.6|5841083 - Piulita hexagonala uzuala S 926 OL 37 M 27 buc 5,800 0,76 4,41
1.7|5900578 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E42B 3,25 kg 2,120 8,44 17,90
1.815904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a mec 0,180 4,15 0,75
1.912955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaf kwh 14,000 0,45 6,30
1.1016621959 - Placa marsit M 10-300X2,0 MM S 3498 kg 0,800 8,03 6,42
1.11|7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 kg 0,140 4,20 0,59
1.12127110 - Sudor electric ora 8,480 34,00 288,32
1.13|18160 - Lacatus montaj utilaj industrial ora 4,880 34,00 165,92
2|AUT1106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 ORA 4,000 0,00 0,00{
sehil material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.118991106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 if 1 ORA 4,000 0,00 0,00
schimb
3| TRIHACO04F3 - Incarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg tona 0,280 20,40 5,71
deplas.prin purtare pina la 10M,frag.rampa,teren-auto ct THateral: 0.00 0.00
manopera: 20,40 5,71
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00,
3.1|20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,168 34,00 571
4| TRAD4AS50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere | tona 0,280 29,12 8,15
cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. atenal: 0,00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 29,12 8,15




4.1(30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu tona 0,280 29,12 815
remorc! treifer sub 20T pe dis.50 km.
5| TRITAC18F3 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg tona 0,280 15,30 4,28
dep.prin transport pina la 10M,frag.auto-rampa,teren ctg.3 T 0.00 0.00
manopera: 15,30 4,28
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,126 34,00 4,28
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0,02 13,65 81,39 464,23 0,00 8,15 553,78'
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 10,45 0,00 0,00 10,45
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 81,39 474,68 0,00 8,15 564,22
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 9,77 56,96 0,00 0,98 67,71
T3 =T2 + Cheltuieli indirecte 91,16 531,64 0,00 9,13 631,93'
Beneficiu
Profit I 5.0000 % 4,56 26,58 0,00 0,46 31,60
T4 =T3 + Beneficiu 95,71 558,22 0,00 9,59 663,52
TOTAL GENERAL (fara TVA) 663,52
TVA (19.00%) 126,07
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 789,59'

Proiectant,




