Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-

0 1 2 3 4 5=3x4
1|M1A02B1 - Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel carbon tona 0,300 2.330,66 699,20
asambl,montate fixare pe fundatii 0,20-0,50. T. materal 67.90 2037
manopera: 2.262,77 678,83
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.112917685 - Dulap fag lung fivit cls C GR = 50MM fun G = 2,50M s 8689 me 0,002 2.514,06 3,77
1.2|3518137 - Profit U ar eg lam cald U 8 OL37-1N s 564 kg 1,407 507 7,14
1.313615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437 kg 0,270 3,73 1,01
1.4|5822489 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 110 GR. 4.8 S 920 bue 1,989 1,34 2,66
1.5|5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 buc 1,989 0,52 1,03
1.6|5900578 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E42B 3,25 kg 0,351 8,44 2,96
1.7|5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a mc 0,057 415 0,24
1.8|6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 kg 0,150 3,54 0,53
1.9|2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj kwh 1,651 0,45 0,70
1.10|7306661 - Bumbac de sters kg 0,060 2,14 0,13
1.11|7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 kg 0,048 4,20 0,20
1.12| 14300 - Electronist ora 0,900 34,00 30,60
1.13|18120 - Lacatus mecanic ora 16,466 34,00 559,83
1.14|27110 - Sudor electric ora 2,600 34,00 88,40
2|ACE02C1 - Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 necarosabila buc 2,000 467,59 935,19
dpBal material; 319,01 638,03
manopera: 148,58 297,16
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1|2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 kg 17,660 0,45 8,03
2.2|2200240 - Pielris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm mc 0,079 36,11 2,85
2.3|2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm mc 0,095 63,55 6,05
2.4 2804096 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 500X1000 S816 bue 2,020 73,22 147,91
2.5|4203636 - Gratar cu rama fonta pentru G.scurg.tip B necaros. S 3272 buc 2,000 169,45 338,90
2.6|6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si mec 0,022 2,16 0,05

terasamente

2.7|6418792 - Piesa B.s. DN.500MM.pt.G.sc. S 816-71 P.2.1.10 F.19 buc 2,020 66,46 134,24
2.8(13210 - Drenor canalist ora 4,360 34,00 148,24
2.9| 20640 - Muncitor deservire constructii masini ora 4,380 34,00 148,92
3|AUT1106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 ORA 8,000 0,00 0,00
=ahimb material: 0,00 0,00
mancpera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00




3.1|8991106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 ORA 8,000 0,00 0,00
schimb
4| TRIMACO4E3 - Incarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg tona 0,300 15,30 4,59|
deplas.prin purtare pina la 10M,asez.rampa,teren-auto ct matenal: 0.00 0.00
manopera: 15,30 4,59
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.1120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,135 34,00 4,59
5| TRAD4AS0 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere tona 0,300 29,12 8,74
cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. Thateral 0.00 0.00
manopera; 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 29,12 8,74
5.1(30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci |  tona 0,300 29,12 8,74
treiler sub 20T pe dis.50 km.
6| TRITAC18E3 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg tona 0,300 13,60 4,08)
dep.prin transport pina la 10M,asez.auto-rampa,teren ctg.3 material- 0.00 0.00
manopera: 13,60 4,08
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6.1|20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 0,120 34,00 4,08
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
2,32 28,96 658,40 984,66 0,00 8,74 1.651,79'
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 22,15 0,00 0,00 22,15
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 658,40 1.006,81 0,00 8,74 1.673,95
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte , 12.0000 % 79,01 120,82 0,00 1,05] 200,87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 737,41 1.127,63 0,00 9,78| 1.874,82
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 36,87 56,38 0,00 0.49 93,74
T4 = T3 + Beneficiu 774,28 1.184,01 0,00 10,27 1.968,56
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1.968,56
TVA (19.00%) 374,03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2.342,59'

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.




