Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Formular F3

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RTR2RC9G - Montarea(asamblarea) constructiilor metalice prefabricare buc 1,000 217,60 217,60}
montare (asamblare) panouri tip psi echipat material: 0.00 0.00
manopera: 217,60 217,60
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.1114100 - Electrician ora 6,400 34,00 217,60
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0,00 6,40 0,00 217,60 0,00 0,00 217,60
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 4,90 0,00 0,00 4,90
munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0,00 222,50 0,00 0,00 222,50
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 12.0000 % 0,00 26,70 0,00 0,00 26,?0'
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0,00 249,20 0,00 0,00 249,20'
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0,00 12,46 0,00 0,00 12,46
T4 = T3 + Beneficiu 0,00 261,66 0,00 0,00 261,66
TOTAL GENERAL (fara TVA) 261,66
TVA (19.00%) 49,71
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 311,37

Proiectant,

S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.




