Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|{M1107A1 - Robinet cu 3 cai cu ac,corp alama,racord G 1/2" buc 10,000 32,14 321,40
material: 0,11 1,13
manopera: 32,03 320,27
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.1|4509951 - Robinet 3 cai cu ac tip R-3a nii 6954 buc 0,000 78,25 0,00
1.2(6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 kg 0,020 14,66 0,29
1.3(6200573 - Benzina auto neetifata tip co/R 75 normala S 176 f 0,100 3,21 0,32
1.4(7306661 - Bumbac de sters kg 0,010 2,14 0,02
1.5(7322940 - Fuior cinepa kg 0,020 19,45 0,39
1.6(7344211 - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 kg 0,010 10,68 0,11
1.7|18160 - Lacatus montaj utilaj industrial ora 1,720 34,00 58,48
1.8 (19730 - Montator constructii metalice ora 7,700 34,00 261,79
1]000056 - Robinet cu ac DN15 PN63 tip B2 316SS buc. 10,000 460,00 4.600,00}
2[M1107A1 - Robinet cu 3 cai cu ac,corp alama,racord G 1/2" buc 6,000 32,14 192,84
material: 0,11 0,68
manopera: 32,03 192,16
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.1|4509951 - Robinet 3 cai cu ac tip R-3a nii 6954 buc 0,000 78,25 0,00
2.2|16103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 kg 0,012 14,66 0,18
2.3|6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 1 0,060 3,21 0,19
2.4|7306661 - Bumbac de sters kg 0,006 2,14 0,01
2.5|7322940 - Fuior cinepa kg 0,012 19,45 0,23
2.6(7344211 - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 kg 0,006 10,68 0,06
2.7|18160 - Lacatus montaj utilaj industrial ora 1,032 34,00 35,09
2.8(19730 - Montator constructii metalice ora 4,620 34,00 157,08
2|000057 - Robinet cu ac DN15 PN25 TIP B2 316SS buc. 6,000 460,00 2.760,00{
2|000058 - Conector tubing male 12mm OD x 1/2" NPT M 316SS buc. 16,000 79,76 1.276,16
2|000059 - Tubing 12mm OD 31585 m 8,000 92,60 740,80
2{000060 - Capac tubing 12mm 316SS buc 16,000 59,00 944,00
3| GDO08A1 - Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi avind DN= 50 buc 14,000 42,00 588,01
MM material: 2,56 35,85
manopera: 39,44 552,16
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00




3.1|3606350 - Tabla groasa 5X 1250 OL 37-1N s 437 kg 5,740 372 21,37
3.2|5903207 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10mn1 4 kg 1,120 8,76 9,81
3.3|5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a mc 0,700 4,15 2,91
3.4|7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 kg 0,420 4,20 1,77
3.5|17160 - Instalator sanitar ora 16,240 34,00 552,16
4| ATD01B3 - Teava din ol montata prin insurubare pentru prot. cabl. electr. m 49,000 55,23 2.706,23|
si a tevilor de impuls,cu dn; 2 ————_t 22.34 1.004.66
manopera: 32,89 1.611,57
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.1(3305724 - Teava inst.neagra fl+mf M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 m 49,735 16,64 827,59
4.2(4117095 - Curba fonta maleabila G1 S472 DN 50 2 buc 9,800 16,79 164,55
4.3|4120236 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 50 2 buc 24,500 4,18 102,51
4.4|17130 - Instalator electrician ora 16,071 34,00 546,41
4.5|17160 - Instalator sanitar ora 3,400 34,00 115,60
4.6|17150 - Instalator incalzire + gaze ora 19,589 34,00 666,37
4.7|14120 - Electrician automatizare ora 3,528 34,00 119,94
4.8|27110 - Sudor electric ora 4,802 34,00 163,25
5|ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate kg 14,000 16,54 231,57
Anogie material: 10,15 142,10
manopera: 6,39 89,47
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.1|12526 - Element de constr met zincate Kg 14,000 9,71 135,91
5.1.116310184 - Constr.metal. OL37 pref.mecano. zincate kg 14,000 9,71 135,91
5.215900712 - Electrod sud.OL.neallat S 1125/2 E44C 2,5 kg 0,700 8,85 6,20
5.3|18150 - Lacatus montaj masini electrice ora 0,434 34,00 14,75
5.4|127110 - Sudor electric ora 2,198 34,00 74,72
6| ACB12Q1 - Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la buc 56,000 632,45 35.417,36
plei AN 1200 material: 35.63 1995,33
manopera: 386,24 21.629,42
utilaj: 210,58 11.792,62
transport: 0,00 0,00
6.1|5901261 - Electrod stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dx/ 5X450 MM kg 235,816 8,46 1.995,33
6.2|20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii ora 97,440 34,00 3.312,96
6.3|27110 - Sudor electric ora 487,759 34,00 16.583,82
6.4|19740 - Montator conducte ora 50,960 34,00 1.732,64
6.5]|3006 - Grup termic de sudura 28-35KW ora 322,000 36,62 11.792,62
7|ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate kg 56,000 30,79 1.723,97
et material: 24,39 1.386,00
manopera: 6,39 357,88
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
7.1112526 - Element de constr met zincate kg 3.360,000 0,40 1.341,31
7.1.1|6310185 - Rama amc mecano greu + elem.tipizate amc kg 3.360,000 0,40 1.341,31




7.2(5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 kg 2,800 8,85 24,78
7.3(18150 - Lacatus montaj masini electrice ora 1,735 34,00 58,99
7.4|27110 - Sudor electric ora 8,791 34,00 298,89
8|CK35B# - Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat buc 56,000 8,1 454,41
material: 1,31 73,61
manopera: 6,80 380,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
8.1|10088 - Diblu si ghermele buc 56,000 1,31 73,61
8.1.116313356 - Dibiu cu expandare marimea 10 buc 56,000 1,31 73,61
8.2128100 - Tamplar ora 11,200 34,00 380,80
8/000061 - Surub si piulita impamantare diam.10x100mm buc. 56,000 1,00 56,00}
9| TRAO01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 4,140 26,53 109,83|
autobasculanta pe dist.= 50 km. $ material 0.00 0.00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport; 26,53 109,83
9.1|8888988 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 4,140 26,563 109,83
autobasculanta pe dist.= 50 km.
10| TRIMAA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin tona 4,140 22,10 91,49
transport pina la 10M rampa,teren-auto categ matenial: 0.00 0.00
manopera: 22,10 91,49
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
10.1120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 2,691 34,00 91,49
11| TRIMAA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin tona 4,140 11,90 49,27
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. pr— 0.00 0.00
manopera: 11,90 49,27
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11.1120900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale ora 1,449 34,00 49,27
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
4,14 743,37 15.086,42 25.274,49 11.792,62 109,83 52.263,35
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru 2.2500 % 0,00 568,68 0,00 0,00 568,68
munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 15.086,42 25.843,17 11.792,62 109,83 52.832,03'
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I 12.0000 % 1.810,37 3.101,18 1.415,11 13,18 6.339,84
T3 =T2 + Cheltuieli indirecte 16.896,79 28.944,35 13.207,73 123,01 59.171,87
Beneficiu
Profit l 5.0000 % 844,84 1.447,22 660,39 6,15 2.958,59
T4 =T3 + Beneficiu 17.741,62 30.391,56 13.868,12 129,16 62.130,47
TOTAL GENERAL (fara TVA) 62.130,47
TVA (19.00%) 11.804,79}
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 73.935,25
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