S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE —\ _\
CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA m lE:Net m
TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170 Ac Ac % ﬁ
E-mail: snifproiectt@yahoo.com ISO 9001 ISO 14001

FISA DE INCADRARE A CONSTRUCTIEI
_ CLASA Sl CATEGORIA DE IMPORTANTA
MASURI DE ASIGURARE STABILITE iN PROIECT

»inlocuire conducti de titei F1 85/8" Ticleni — Biirbitesti, in punctul drum acces rezervor api
Primaria Barbatesti, aproximativ 200m”
1. CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR
Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995 (actualizata) privind calitatea in
constructii si art.7 din "Regulamentul privind stabilitatea
categoriei de importanta a constructiilor”, anexa la H.G. nr. 766/1997
(cu modificarile si completarile ulterioare) CATEGORIAC
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. NORMALA

2. CLASA S1 CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII
Conform SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a CLASA 1
sigurantei constructiilor.

3.VERIFICAREA PROIECTULUI conf O. nr.364/2010, cu

modificarile ulterioare M.E.C.
exigenta:
4, CATEGORIA CONDUCTEI CATEGORIAB
5. CLASA DE CALITATE A IMBINARILOR SUDATE
Conform SR EN 14161+A1:2015 CLASA |
6. PRESIUNEA MAXIMA DE PROIECTARE 64 bar

Conform SR EN 14161+A1:2015, capitolul 6.7.3.
7. MASURI DE ASIGURARE STABILITE iN PROIECT
de incadrare si masuri PSI conform Normativ P118-99

Clasa de periculozitate a titeiului d.p.d.v al pericolului CLASA P4
de incendiu si al exploziei conf. P 118-99,Tabh.6.2.19 periculozitate mare
Clasa de periculozitate a fluidului, conf. Anexa din 1 27-82 CATEGORIA 2
» Categoria fluidului conf. SR EN 14161+A1:2015, CATEGORIAB
Fluide inflamabile Distanta dintre obiecte conf. ord. 196
Zone de Protectie cond. Titei Conf. Proiect
» Controlul imbinarilor sudate conf. SR EN 14161:2011 (Conf. Date proiect)
e vizual 100%
e control nedistructiv - cu RP a suduri - 25% - pt. cond. in fir curent

- 100% - suduri la pozitie si la traversari
8. Presiuni de probare a conductei:

e la rezistenta, cu apa timp de min 1 ora 80bar
e [a etangeitate, cu apa, timp de min § ore 70,4bar
9. Model de asigurare a calitaitii SR EN ISO 9001:2015
10. Programul pentru controlul calitatii lucrarilor Caiet de Sarcini
INTOCMIT,
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CERTIFICA'I' nr.11852

ISO 2001

PROGRAM

PRIVIND CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE
A LUCRARILOR:
»lnlocuire conducta de titei F1 85/8" Ticleni — Biarbatesti, in punctul drum acces rezervor apa

PROIECT NR. 393/2020

\_ﬁ

% Net —5
ISO 14001

Primaria Barbatesti, aproximativ 200m”

Nr. Faze de lucrari supuse Metoda de control Participa la Documentatia ce urmeaza sa
crt. obligatoriu controlului control ateste calitatea
B.|P.|C.
0 1 2 314]5 7
1. Ordin incepre lucrari X | - -
2. Predare amplasament X | X | X P.V. de predare amplasament
3. Trasare fir conducta si Masuratori topograficesi | x | x | X P.V. de trasare
culoar montaj conducta pichetare traseu conducte
4. Decoperta strat fertil Vizual si prin masurarea | - | - | X P.V.
grosimii
5. Identificare pe traseu Topografic, GPS X | -] X P.V.
instalatii conform planuri
avizatori
6. Procurare material Vizual - - | X Certificate de calitate de la
tubular Masurare furnizori
7. Transport tevi izolate in Vizual; X | -1 X Certificat de predare-primire la
teren NT CONPET locul de montaj
8. Stocare tevi izolate in NT CONPET - - | X P.V. predare primire
teren
9. Manipulare tevi izolatie - - | X P.V. predare primire
in teren NT CONPET
10. | Curatire la interior si Suflarea cu aer fara
exterior pe portiune de evacuarea in mediul
40mm de o parte si de inconjurator a ruginii Proces-verbal
alta a rosturilor, cu perii X | - | x
de sdrma
11. | Sudarea conductei pe Procedura de control Proces-verbal de omologare a
tronsoane nedistructiv - - | X tehnologiei de sudare
Certificate de calificare al sudurii
12. | Verificare calitate Control vizual 100% si Certificate de calitate
cordoane de sudura si nedistructiv 100% in fir X | -] X fise de urmarire
emitere certificat de continuu si 100% la
calitate traversari obstacole cu
radiatii penetrante,
cf.CR20
13. Intregire izolatie anticorosiva ext. a tevilor in teren (la suduri) inainte de lansarea in
sant
13.1. Calitate material izolare
13.1.1. | Izolatie cu mansoane Fisa tehnica producator - - | x Certificat de calitate
termocontractile, benzi
13.2. | Pregatire suprafata SR EN ISO 8504-1:2020
metalica prin curatire cu | SR I1SO 8503-3:2012 X | -] x Buletin de verificare
perii de sarma pe SR ISO 8503-4:2012
tronsoane
13.3. | Aplicare izolatie Fisa tehnica producator X | - | x Certificat de calitate
Verificare cu detectorul a | Conform standarde X - X Proces verbal de lucrari ascunse

continuitatii izolatiei si
completarea lipsurilor
daca este cazul:

- La tronson montat prin
FOD;

- La tronson montat prin
sant deschis;
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14. | Verificarea calitatii Fisa tehnica producator Buletin de verificare
izolatiei: Conform standarde X | - | x P.V. de lucrari ascunse

- La tronson montat prin
FOD;
- La tronson montat prin
sant deschis;
15. | Saparea santului Vizual - -] X Proces-verbal
Masuratori directe

16. | Lansarea tronsoanelor in Proces-verbal din care sa rezulte
sant Vizual X | -1 X respectarea prescriptiilor din

proiect

17. | Asamblare in fir continuu | Vizual
prin sudare tronsoane Control nedistructiv -] - | X Proces-verbal
Verificare calitate Control nedistructiv

18 cordoane de sudurd si 100% cordoane de % | - X Certificate de calitate

* | emitere certificat de sudura Indicativ | 27-82.
calitate
Intregirea izolatiei
anticorosive exterioara a

19. | tevilor dupa curdtirea Conform standardelor X |- X Buletin de verificare
locului de aplicare dupa
lansarea in sant
Executie tronson inaite ggggm Cordnoegnlgtrucg\e/
de tragere prin FOD cu 0 e .

20. execu?ie veprificari suduri, | sudurd X |- | x ICedr_tlflqate ge cz;lltate
izolatie si proba de ndicativ | 27-82.
etanseitate

1 | Executie FOD si tragere Conform standarde X | X | X Proces verbal de lucrari ascunse

" | conducta
Cuplare conducta Conform standarde X |- X Proces verbal de lucrari ascunse

22. | executata prin FOD in
firul executat
Izolare ventile si Fisa tehnica producator

23. E_rotect_ogre metalice, X |- X Certificate de calitate

ispozitive de scurgere,
conductele aferente
24. | Astupare sant firul curent | Vizual Respectarea prescriptiilor din
X | - | x proiectul tehnic
P.V. lucrari ascunse

25. | Proba de rezistenta min. | Diagrama inregistratoare Proces-verbal F.D.+diagrama
1 ora, cu apa la 80bar. presiune timp de 1 ore inregistratoare presiune. Se preda
la intreaga conducta X | x| X beneficiarului si se introduce in

cartea tehnica.

26. | Proba de etanseitate timp | Diagrama inregistratoare Proces-verbaF.D. I+ diagrama
de min. 8 ore, cu apa, la presiune timp de 8 ore inregistratoare presiune. Se preda
70,4bar. Pentru intreaga X | x| X beneficiarului si se introduce in
conducta cartea tehnica

27. | Verificarea calitatii Metoda injectie curent si
izolatiei dupa ingropare ridicarea diagramei de X | -] X Buletin de verificare eliberat de

potential, laborator autorizat
(D.CV.G))

28. | Cuplare in conducta Vizual X | - | x Proces-verbal
existente Control nedistructiv

29. | Executia instalatiilor de STAS 7335/9-88
protectie catodica si X | -] x Procese-verbale la faze
legare la pamant determinante conform proiect

30. | Astupare sant la locurile
de cuplare a conductei Vizual -l - | X Proces-verbal predare-primire la
noi si reamenajare teren beneficiar

31. | Verificarea calitatii Buletin de verificare emis de
izolatiei si a instalatiilor SR 7335/12-98 X | -1 X laborator autorizat
de protectie catodica Metoda DCVG
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32. | Pregatire punere in 1. Curatire cu pistoane Proces-verbal
functiune a conductei X Proces-verbal
Proces-verbal

33. | Verificarea calitatii
izolatiei si a eficientei

catodice la sfarsitul Metoda DCVG X | - | x | - | Buletinde verificare eliberat de
perioadei de garantie a Standard CONPET laborator autorizat
lucrarii

34. | Verificarea refacerii
terenului de pe culoarul Proces Verbal
de lucru la starea initiala X | - | x| - | dereceptie calitativa semnat de
si redarea terenului in proprietari

circuitul agricol

35. | Receptia lucrarilor
conform H.G. nr. X | x | x | x | Proces Verbal
273/14.06.1994, de receptie
modificata de H.G. nr.
343/2017 (cu
modificarile ulterioare)

B — Beneficiar; C — Executant ; P — Proiectant ; I — 1.S.C.
NOTA:
1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5 zile
Inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la
Cartea Constructiei.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti Targoviste

Vi3



mailto:snifproiectt@yahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE SR
CALEA DOMNEASCA; NR. 53 SRR
TARGOVISTE - DAMBOVITA "
TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170

—% IE:Net —5
E-mail: snifproiectt@yahoo.com CTE'S'EOS?Z ISO 1 4001

PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

PROIECT NR. 393/2020
,inlocuire conducti de titei F1 85/8" Ticleni — Barbitesti, in punctul drum acces rezervor apa

Primaria Barbatesti, aproximativ 200m”
Obiectul: Subtraversare prin foraj orizontal dirijat De 379 intre pichetii 2 si 40

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii
I|lc|B]| P
Izolatia conductei
- verificarea calitatii izolatiei
anticorosive si de protectie P.V.F.D. I+C+B+P Se introduce
mecanicd nainte de tragere in in Cartea
tunel tehnica a
- verificarea calitatii izolatiei Si constructiei.
instalatiilor la finalizarea P.V.F.D. I+C+B+P
lucrarilor - DCVG
C — constructor, B — beneficiar, P — proiectant, 1 —1.S.C.
P.V.F.D. — proces verbal de faze determinante;

NOTA:
1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti Targoviste

V.
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PROGRAM

PRIVIND FAZELE DETERMINANTE
PROIECT NR. 391/2020
»inlocuire conducti de titei F1 85/8" Ticleni — Birbitesti, in punctul drum acces rezervor api
Primaria Barbatesti, aproximativ 200m”
Obiectul: Subtraversare prin foraj orizontal dirijat De 379 intre pichetii 2 si 40

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii

I|lc|[B| P

Probarea conductei montate
Tnainte de tragere

- proba de  etanseitate Se introduce
(diagrama) inainte de tragere in P.V.F.D. I+C+B+P n Cartea
gaura foratd (1,1 x 64 = 70,4 Tehnica a
bari timp de minim 4 ore de la Constructiei.
stabilizarea presiunii si

egalizarea temperaturii fluidului
cu cea a solului).

C — constructor, B — beneficiar, P — proiectant, 1 —1.S.C.
P.V.F.D. — proces verbal de faze determinante;
NOTA:

1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti Targoviste

V.
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PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

DENUMIREA LUCRARII
»inlocuire conducti de titei F1 85/8" Ticleni — Biirbitesti, in punctul drum acces rezervor api
Primaria Barbatesti, aproximativ 200m”
OBIECT: Intreaga conducta

PROIECT NR. 393/2020
FAZA: P.T.+C.S. + D.E.

Denumire faza determinanta Document Participanti Observatii
c | B [P]lI

Proba de rezistenta a conductei Proces-verbal + diagrama P.V.F.D.
inlocuite cu apa, la 80bar, min. 1 inregistratoare de presiune. C+B+P+1 se introduce in Cartea
ora de la egalizarea presiunii. Se introduce in Cartea tehnica tehnica a constructiei.
Pentru intraga conducta a constructiei.
Proba de etanseitate cu apa la Proces-verbal + diagrama P.V.F.D.
presiunea maxima de lucru, la inregistratoare de presiune. se introduce in Cartea
70,4bar, timp de 8 ore, cu toate Se introduce in Cartea tehnica C+B+P+1 tehnica a constructiei.
armaturile montate a constructiei.
Pentru intraga conducta

C — constructor, B — beneficiar, P — proiectant, 1 -1.S.C.
P.V.F.D. — proces verbal de faze determinante;
NOTA:
1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.

Ploiesti Targoviste
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FAZE DE EXECUTIE

determinante pentru controlul calitatii lucrarilor

Obiect: Completarea izolatiei conductelor metalice ingropate preizolate cu polietilena extrudata la zonele de sudura ale cupoanelor
tronsoanelor. Izolarea in teren a tuburilor metalice protectoare la subtraversari si a constructiilor metalice aferente conductei

Faza Denumirea fazei Metoda de verificare Executant Parametrii de Document final
acceptanta

0 1 2 3 4 5

1. | Verificarea calitatii izolatiei la Conform Importator/Administrator | Conform DIN 30670 |Certificat de calitate
cupoanele de conducta preizolata DIN 30670-1994 conducta (prin laborator (care cuprinde

autorizat) buletinele de
verificare pentru
fiecare param.
Conf. DIN 30670)

2. | Curatirea materialului tubular Vizual Constructor, Beneficiar Conform memoriu Proces verbal
La capetele cupoanelor (curatire cu tehnic
perii mecanice, spalarea conductei
cu toluen,  uscarea/pregatirea
materialului  pentru  masurarea
grosimii de perete)

3. | Masurarea grosimii de perete a Masurare Constructor (prin Conform memoriu | Buletin verificare
materialului tubular preizolat la laborator autorizat), tehnologic (Fisele de
capetele neizolate ale cupoanelor Beneficiar, Proiectant Masuratori)

4. | Verificarea materialelor de izolare
(incercari de confirmare a
furniturii)

4.1. | Grund (primer) Conform specificatie Aplicator izolatie, Conform specificatie Certificat de
tehnica si fisa tehnica Constructor tehnica si fisa tehnica calitate
produs Beneficiar, Proiectant produs
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4.2. | Mastic Conform specificatie Aplicator Conform specificatie Certificat de
tehnica si fisa tehnica izolatie, Constructor tehnica si fisa tehnica calitate
produs (prin laborator autorizat), produs
Beneficiar, Proiectant
4.3. | Banda pentru protectie anticorosiva | Conform specificatie Aplicator Conform specificatie Certificat de
si mecanica tehnica si fisa tehnica izolatie, Constructor tehnica si fisa tehnica calitate
produs (prin laborator autorizat), produs
Beneficiar, Proiectant
5. | Verificarea pregatirii  suprafetei
metalice pentru Tntregirea izolatiei
si/sau izolarea tuburilor metalice
protectoare la subtraversari si a
constructiilor metalice  aferente
conductei
5.1. | Verificarea  calitatii  degresarii| Vizual, jet de apa sau Aplicator izolatie, Suprafetele metalice Buletin de
suprafetei picatura de benzina Constructor (prin trebuie sa fie lipsite de verificare
conf. SR EN ISO laborator autorizat), orice substante grase,
8504-1:2002 Beneficiar, Proiectant uleiuri, unsori, etc.
5.2. | Verificarea gradului de pregatire a| Comparare vizuala cu Aplicator Se accepta grad de Buletin de
suprafetei etaloanele fotografice izolatie, Constructor curatire "3" conf. verificare
conf. STAS 10166/1-77| (prin laborator autorizat), | STAS 10166/1 - 77
Beneficiar, Proiectant
5.3. | Verificarea rugozitatii suprafetei Comparare vizuala cu Aplicator izolatie, Amplitudinea Buletin de
etaloanele sau masurare Constructor rugozitatii suprafetei verificare
cu aparate cu palpare | (prin laborator autorizat), 20+ 40 pm.
Conf. SR EN ISO Beneficiar, Proiectant
8503/3,4:2012
6. | Verificarea izolatiei executata in| Grosime, aderenta, Aplicator izolatie, Conform specificatie Buletin de
teren rezistenta de trecere, Constructor (prin tehnica si fisa tehnica verificare
izotestare laborator autorizat), produs
Beneficiar, Proiectant
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lucrarii

(prin laborator autorizat)

7. | Verificarea calitatii izolatiei| Grosime, aderenta, Constructor (prin Conform specificatie Buletin de
conductei, a tuburilor protectoare si| rezistenta de trecere, laborator autorizat), tehnica si fisa tehnica verificare
a constructiilor metalice aferente izotestare Beneficiar, Proiectant produs
conductei Tnainte de Tngropare
8. | Verificarea calitatii izolatiei dupa| Masurare potential Constructor (prin Potential minim: Buletin de
Ingropare, la punerea in functiune a Conducta - sol laborator autorizat), - 0,850 V (la protectia verificare
protectiei catodice Masurare curent de Beneficiar, Proiectant cu SPC se masoara
protectie conf. potentialul "OFF")
Normativ I.D. 18-72
Verificarea calitatii  izolatiei la D.C.V.G Constructor, Proprietar Lipsa defecte Buletin de
9. |incheierea perioadei de garantic a Conducta verificare

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
CONPET S.A.
Ploiesti

PROIECTANT,

S.C. SNIF PROIECT S.A.

Targoviste

V44

CONSTRUCTOR,
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FAZELE DE EXECUTIE
pentru controlul calitatii lucrarilor

Obiect: Protectia catodica si/sau legarea la pamant a conductelor cu anozi de zinc

Targoviste

Faza Denumirea fazei Metoda de Executant Parametrii de acceptanta | Document
verificare final

0 1 2 3 4 5

1. | Verificarea calitatii anozilor de zinc STAS 7335/9-88 Constructor (prin Puritate pentru marca Zn Buletin de
(incercari de confirmare a furniturii) laborator autorizat), 99,99 calitate

Beneficiar, Proiectant Forma conform plan,
specificatie

2. | Verificarea calitatii ambalarii in saci cu | STAS 7335/9-88 Constructor, Beneficiar, | STAS 7335/9-88 Buletin de
back — fill Proiectant (santier) calitate

3. | Verificarea conformitatii executiei Masurarea Constructor, Beneficiar, | STAS 7335/9-88 P.verbal
instalarii anozilor rezistentei de Proiectant Documentatie, Specificatii | de lucrari

contact tehnice, Planuri ascunse

4. | Masurarea rezistenta de dispersie anod — | STAS 12604/5-90 | Constructor (prin 4 Q) sau 10 Q, conform Buletin de
sol laborator autorizat), documentatie tehnica verificare

Beneficiar, Proiectant

5. | Masurarea potential electric conducta— | STAS 7335/9-88 Constructor (prin -850 mV + - 1100 mV Buletin de

sol laborator autorizat), (electrod nepolarizabil verificare
Beneficiar, Proiectant Cu/CuSQy)

6. | Masurarea parametrilor electrici de Conform proiect Constructor (prin -850 mV + - 1100 mV Buletin de
protectie catodica si a legarilor la laborator autorizat), (electrod nepolarizabil verificare
pamant la expirarea termenului de Beneficiar, Proiectant Cu/CuSO0y,)
garantie a lucrarii

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti
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PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE
A FORAJULUI ORIZONTAL DIRIJAT

LA PROIECT NR. 393/2020

,inlocuire conducti de titei F1 85/8" Ticleni — Barbatesti, in punctul drum acces rezervor apa
Primaria Barbatesti, aproximativ 200m”

Tioul Cine semneaza Faze
Denumirea operatiunilor care se verifica, controleaza, b B - Beneficiarul
Nr. . - RN . formu- deter-
receptioneaza si care se certifica prin formulare specifice .| E - Executant .
crt. larului minante
| - Inspectorat (FD)
P - Proiectant
0 1 2 3 4
1. | Ordin de incepere a lucrarilor FP B -
2. | Predare-primire amplasament PV B+E+P -
3. | Trasare lucrari PV B+E+P -
Verificarea calitatii materialelor, armaturilor si
4. | elementelor auxiliare utilizate pe baza certificatelor de
calitate/conformitate
- materialul tubular (conform cerintelor tehnice, PV+CC E+B i
inclusiv confectii metalice proprii)
- protectia anticorosiva (benzi, grund, vopsea, etc.) PV+CC E+B -
- armaturi, fitinguri, electrozi sau alte materiale utilizate PV E+B -
5. | Verificarea modului de realizare al santului conductei
- dimensiuni sant PVLA E+B -
6. | Protectia pasiva si protectie mecanica a conductei
- Ve‘rivﬁf:.a‘rea cqli.tétii .curé‘;i?ii conductelor inaintea PV+BM E+B )
aplicarii izolatiei anticorosive
- Veriﬁ‘cetr?a galitétii izola‘;iej anticorosive si de protectie PV+BM |+ B +E+P FD
mecanicd Tnainte de tragere in tunel (control
- Veriﬁ‘cetrea c?litétii iz?la‘;iei anticorosive si de protectie PV+BM |+ B +E4P prin_
mecanica dupa tragere in tunel sondaje)
7. | Controlul si confirmarea calitativa a Tmbinarilor sudate:
- figsa procedeelor de Tmbinare prin sudura FT E -
- tabelul cu sudorii calificati (inclusiv copie calificare Ep E i
sudori)
- buletine de examinare vizuala a sudurilor (inclusiv
. BV E -
cele remediate)
- buletinele de examinare nedistructiva cu
C e . . . BM E -
radiatii/lichide penetrante (inclusiv cele remediate)
- tabelul privind executia imbinarilor sudate-jurnal suduri FP E -
8. | Montajul conductei in pozitie definitiva PV+BM E+B
- Veriﬁcarefl continuitatii izolatiei Tnainte de tragere in PV E+B
gaura foratad
- lansarea si montarea conductei in pozitia definitiva
- pozarea corectd a conductei in gaura forata, respectiv PVLA E+B+P
in sant Si tragere conducta
9 Verificarea montarii corecte a armaturilor si
" | accesoriilor:
12
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- legari la pamant PV E+B
- prize de potential, anozi reactivi de zinc PV E+B
- borne schimbare directie PV E+B
10 Controlul calitatii executiei inainte de astupare cu
" | pamant (pe tronsoane):
- Verificarea izolatiei la sudurile de intregire PV+BM E+B
- verificarea prizelor de pamantare PV+BM E+B
- anozi reactivi de zinc PV+BM E+B
- b}llet}nftl§ de VerlﬁcareAV1zug1a si control nedistructiv BV+BM E
al Tmbinarilor sudate de Intregire
11. | Astuparea santului PVLA E+B
12. | Probarea conductei montate
- proba de etanseitate (diagrama) inainte de tragere in PVFD I+ B +E+P
gaura forata FD
- proba de rezistenta si etanseitate (diagrama) in pozitia PVFD I+ B +E+P
definitiva la intreaga conducta
13 V§r1ﬁcar_ea c_:ahtatu izolatiei la subtraversari executate PV4BM B +P
prin foraj orizontal
14. | Controlul calitatii izolatiei dupa astuparea cu paimant PV+BM B +P
15. | Verificarea eficientei protectiei catodice PV+BM B +P
Verificarea refacerii si redarii in circuitul agricol a
16. ) - PV B +E
suprafetelor de teren afectate de executia lucrarilor
i ari +P+PS+
17 Recep‘;la_ 1.1101'2.11'110.1‘ conform HG nr. _273/ 1994 VR B+E+P+PS+] E‘ P ‘PS‘ I
(cu modificarile si completarile ulterioare) invitati
NOTA:

Documentele ce atesta calitatea materialelor se vor prezenta pentru completarea "Cartii tehnice"

original.
Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 5 zile Tnaintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarile specificate in programul de control. PVR-Proces verbal de receptie; BV -
buletin de verificare/examinare; BM - buletin de masurare; CC-certificat de calitate; FP-formular propriu;
FT- fisa tehnica; PV- proces verbal; PVLA- proces verbal de lucrari ascunse; PVFD — proces verbal de
faze determinante

BENEFICIAR, PROIECTANT,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
PLOIESTI TARGOVISTE

Vo
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LISTA ORIENTATIVA
privind cerintele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calitatii

Model de Cine raspunde
Nr | Denumirea functiilor principale ale asigurare a
crt. | sistemului de asiurarea a calitatii calitatii
B-Beneficiar
1 |2 |3 |E-Executant
P-Proiectant
1. | Responsabilitatea = managementului  calititii | ® |@® | O |E
(Manualul calitatii)
2. | Analiza contractului ® O | O |B+E
3. | Controlul proiectarii ® O O |P+B
4. | Controlul documentelor si al datelor (avize + | ® | @ | @® | B+P+E
autorizatii legale)
5. | Aprovizionarea ® O |- |B+E
6. | Controlul produselor furnizate de clienti ® |® | O | E+B (utilaje)
(materiale + utilaje)
7. | Controlul proceselor privind executia produselor, ® (@ |O | E
lucrarilor si serviciilor
8. | Inspectii si incerciri la primiri, in cursul executici | ® | @® | @® |E+B
finale
9. Stadiul inspectiilor si incercarilor ® O O |E
10. | Controlul neconformititilor ® @ O |(P+B)E
11. | Actiunile corective si preventive ® O - |(P+BE
12. | Manipularea, depozitarea si  conservarea | ® | O |- E+B (utilaje)
produselor (materiale + utilaje)
13. | Controlul inregistririlor calititii o o E
14. | Auditurile interne ale calitatii ® O |- |E
15. | Instruire personal ® O | O |B+E
16. | Service si urmirirea comportarii in exploatare ® ® O B+P

C — constructor, B — beneficiar, P — proiectant,

Legenda privind indeplinirea cerintelor fata de functiunile sistemului de asigurare a calitatii

@ - grad de indeplinire obligatorie

O - grad de implinire partiala

Nota: prezenta lista orientativa s-a intocmit potrivit Art 15-20 si 21 din regulamentul privind
conducerea si asigurarea calitatii in constructi H.G. nr. 766/ 1997, cu modificarile ulterioare.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti Targoviste

V.
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