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Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractului de executie lucrări de 
înlocuire conductă de transport țiței Ø10 ¾ ” Lascăr Catargiu-Independența, (nr.inv.122406P/ 
118536), țiței țară, pe tronsonul Capăt RK Lascăr Catargiu (2011) –magistrală irigații 
Independența, diametru 10 3/4”, în lungime de aprox. 3,5 km 
 

 

 Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 
documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

 
Intrebarea 1: In listele cu cantitatile de lucrari, pentru procurarea anumitor materiale s-a prevazut 

“YC01RON – diferenta pret material”. Va rugam sa ne comunicati daca sunt acceptate coduri avand 
denumirea din antemasuratori pentru procurarea materialelor cuprinse ca “diferenta pret material”. 

 
Răspuns: Suntem de acord sa utilizati coduri numerice avand denumirea din antemasuratori 

pentru procurarea materialelor cuprinse ca “diferenta pret material”. 
 
Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul 

cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
 
Va mulțumim. 
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