
 
 

 

 
Nr. înreg.:  

 
 

Referință: clarificare 3 la documentația de atribuire a contractului de executie lucrări de 
înlocuire conductă de transport țiței Ø 20ʺ C4 -Baraganu pe 3 tronsoane (aproximativ 600 m), C2-
C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7900 m), județul Ialomița 

     

 

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la 
documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

 
1. Întrebare: Pentru urmărirea eficientă a listelor de cantități, vă rugăm să ne permiteți înlocuirea 

articolelor YC01RON diferența preț material cu codurile de deviz. 
 

Răspuns: Se acceptă ca articolele YC01RON „diferența preț materiale” să fie înlocuite cu coduri 
de deviz. 

 
Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul 

cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
 
Va mulțumim. 
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