

Nr. înreg.: 26639/03.08.2021

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție a două rezervoare noi pentru țiței (V=2500 m³ fiecare) la Stația de pompare a țițeiului Moreni, județul Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să corelați Devizul ofertă 191418 – Montaj și legături conducte PSI cu planul A646-PSI-02.00 –Instalație PSI de stropire pe manta cu apă pulverizată și cu planul A646-PSI-01.01.- Instalatie de stingere cu spumă aeromecanică și cu prevederile Memoriului tehnic pentru instalații PSI-pag.4 din 8, unde sunt precizate, în două NOTE că, conductele subterane de apă și de spumă nu fac obiectul proiectului curent.

Răspuns: Regăsiți, atașată, lista de cantități 191418 – Montaj și legături conducte PSI, cu cantitățile revizuite.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.
Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana ZECHERU