

Nr. înreg.: 26783/04.08.2021

Referință: clarificare 4 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigăi Ø 20" C4 -Baraganu pe 3 tronsoane (aproximativ 600 m), C2-C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7900 m), județul Ialomița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Ținând cont ca ofertele de la furnizori vin cu întârziere, vă solicităm a decala termenul de depunere al ofertei cu 7 zile.

Răspuns: Considerăm că perioada dintre data publicării anunțului de participare și data stabilită pentru depunerea ofertelor este suficientă pentru întocmirea tuturor documentelor solicitate prin documentația de atribuire și elaborarea ofertelor.

Astfel, termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, respectiv **11.08.2021, ora 09.00**, rămâne neschimbat.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslău