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FORMULARUL F3

OBIECTIV
"Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare a titeiului Moreni - jud. Dambovita"
LISTA
cu cantitati de lucrdri pe categorii de lucriri

Obiectul: INSTALATII SANITARE
Categoria de lucrari: RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA

Pretul unitar
a) materiale

N X b) manopera M m u t
Crt. Descriere U.M. | Cantitate <) utilaje Materiale | Manopera | Utilaj | Transport | Total (3x 4)
d) transport Ixda (3x 4b) (3x 4¢c) (3x 4d)
Taotal

a)+b) +c) +d)

|
m

SECTIUNE TEHNICA ECTIUNE FINANCIARA

0 | 1 [ 2 1T 3 2 | s T 6 T 7 1T s 9

1.1. Retele exterioare canalizare pluviala

Teava din PVC-KG 5N4 pentru canalizare exterioara, cu a)
mufe si gamnituri din elastomeri inclusiv coturile,
ramificatiile, etc.Firma de executie va prevedea toate by
1 SA23F1 (im, |costurile necesare transportului, mentajului (material ml 6200
asim) marunt, pierderi de material, matenial de etansare, de fixare -
ote), probelor si punerii in functiune a sistemului de <)
conducte.
Dimensiuni: ¢ 160 mm )
a)
2 DF26A | Banda avertizoare cu fir de semnalizare l_‘; ml 62.00
<
d)
Sapalura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 [a)
3 TSA02E1 |™ latime, execulate fara sprijiniri, cu evacuare manuala in b) m3 11160
teren foarte lare <)
)
Strat de nisip,cu granulatie cuprinsa intre 1 51 53 mm a)
+ | Acrossis "; my | 2170
[
d)
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi a)
5 TsDOIC1 uniforme, de 8 - '%(] tm grosime, pamantul provenind din ) m3 89.90
teren foarte tare si nsip C)
<)
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executale in [a)
straturi orizontale de la 8 cm grosime in pamant necoeziv b)
> 3
4 TSD23Al (nisip), inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte ) m 6200
d)

1.2. TRANSPORTURI - retele exterioare

Transportul pamantului in exces cu autobasculanta la § km a
1 | TRAOTA20 |distanta spre groapa ecologica b t +.92

Se adauga sporul de infoiere: 1,15 si masa 1,8 1/ mc lf))
A
Transportul nisipului cu aulobasculanta de la 45 km distanta |a)
5 TRAO1A20 |- masa 1.6 t/mc b) t 3472
asim )
d)
a)
3 SFO2A1  |Efect.prob.dilat.-contract., funct, etans, a inst h)) ml 62.00
c
d)
+ & Alte lucrari ore 5.00
Cheltuieli directe 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte chelluieli directe:
Sunatate 0 0.00
CAS 0 0.00
Fond de risc 0 0.00
Garantarea salariatiilor 0 0.00
Afutor de somaj 0 0.00
Concedil si indemnizatii 0 0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE a.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli indirecte 0 0.00
Profit 0 0.00,
TOTAL GENERAL DEVIZ (fara T.V.A.) 0.00
T.V.A.(19%) 0 0.00
TOTAL CUT.V.A. 0.00




