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Nr. înreg.:  36100/27.10.2021 
 

 

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de modernizare 
a sistemului de pompare a țițeiului din Stația de pompare Moreni, județul Dâmbovița 

 
 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
 
1. Întrebare:  Conform documentului IS-MTH-001 MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII SANITARE, 

la pagina 4/9 regăsim descrierea lucrărilor propuse: 
3.1. ALIMENTARE CU APĂ (SURSA DE APĂ) ȘI EVACUAREA APELOR UZATE 
3.2. INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE APĂ RECE PENTRU CONSUM MENAJER 
3.3. INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE APĂ CALDĂ PENTRU CONSUM MENAJER 
3.4. INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE CANALIZARE 
3.5. INSTALAȚIA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE. 
 
Vă rugăm să ne puneți la dispoziție Listele cu cantitățile de lucrări aferente acestora. 
 
Răspuns: Listele de cantități de lucrări se regăsesc în documentele “Listă rețele exterioare 

Conpet” și “Liste ins. SANITARE_Conpet”. 
 
Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL, 

Jr. Dan MANOLACHE 
 

 
 Şef Serviciu Achiziţii 
 Ing. Florina POPESCU                                                          

Serviciul Achiziţii 
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU 
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