

Nr. înreg.: 37394/05.11.2021

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de proiectare, furnizare și punere în funcțiune echipamente în vederea modernizării sistemului de măsură a temperaturii și a nivelului de țiței depozitat în rezervoare în stațiile: Videle, Otești, Țicleni și Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Referitor la licitația privind atribuirea contractului de **proiectare, furnizare și punere în funcțiune echipamente în vederea modernizării sistemului de măsură a temperaturii și a nivelului de țiței depozitat în rezervoare în stațiile: Videle, Otești, Țicleni și Poiana Lacului**, prin prezenta vă solicităm decalarea termenului de depunere oferta pentru data de 15.11.2021. Solicitam decalarea termenului deoarece nu am primit toate ofertele de preț necesare întocmirii ofertei.

Răspuns: Având în vedere importanța proiectului și necesitatea realizării acestuia într-o perioadă cât mai scurtă, precum și faptul că perioada cuprinsă între data publicării pe site a anunțului de participare și a documentației de atribuire și data stabilită pentru depunerea ofertelor a fost suficientă și a respectat prevederile Normelor procedurale interne de achiziții, astfel încât toți potențialii ofertanți să-și poată întocmi oferta, nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU