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MODERNIZARE PARC REZERVOARE DIN STATIA DE POMPARE BAICOI PRAHOVA

Valoare fara

:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
13 linitials 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 [Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 [Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.1.1. Rezervor R1 0.00 0.00 0.00

4.1.2. Rezervor R2 0.00 0.00 0.00

4.1.3. Rezervor R3 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Rezervor R4 0.00 0.00 0.00

4.1.5. Dig de pamant 0.00 0.00 0.00

4.1.6. Flanse electroizolante 0.00 0.00 0.00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
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Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00
Total capitol 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
dincare:C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
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