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Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a 
unui rezervor pentru apă P.S.I. la Stația Constanța Sud, județul Constanța 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
 
1. Întrebare:  Analizând documentația de atribuire, în Antemasuratoarea SUD038_Instalatii PSI 

Rampă încărcare Constanța Sud este prevăzut a se oferta  “Art.64 _ Rigola + Gratar metalic = 32 m”. 
Pentru a putea elabora oferta, vă rugăm să ne transmiteți detaliile de execuție pentru RIGOLA SI 

GRATAR METALIC. 
 
Răspuns: Anexat, regăsiți planul cu detaliile de montaj rigola și grătar metalic. 

 

2. Întrebare: Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr.20266 din 03.06.2022, unde precizați că “la 
Art.17 din Dev. 058 se vor cota 37,5 to pentru valorificare / eliminare deșeuri beton (15 m.c. x 2,5 to/m.c. 
= 37,5 to), vă rugăm să fiți de acord să nu se mai coteze si Art.14_TRA01A50P = 20 tone de pământ  
infestat. 

 
Răspuns: Suntem de acord ca Art. 14_TRA0150P = 20 tone de pământ infestat să nu se mai 

coteze. 
 
 
Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL, 

Jr. Dan MANOLACHE 
 
 Şef Serviciu Achiziţii 
 Ing. Florina POPESCU                                                        

Serviciul Achiziţii 
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ 
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