
 

 

DEPARTAMENT DEZVOLTARE MENTENANŢĂ        
                                            Nr.                Data 
 
 
     CAIET DE SARCINI 

                                                 ACHIZIȚIE SERVICII DE: 

          

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI TEHNIC DE 

EXPLOATARE LFI RAMPA BERCA CA URMARE A MODIFICĂRII NUMĂRULUI GURILOR DE 

ÎNCĂRCARE ȚIȚEI DIN RAMPĂ  

 

1.GENERALITĂȚI 

1.1.Prezentul caiet de sarcini reglementează achiziția serviciului de întocmire documentație de: 

- actualizare a RTE ca urmare a modificării numărului gurilor de încărcare prin modernizarea rampei 

de încărcare. 

 

2.DOCUMENTE DE REFERINȚA 

2.1.Întocmirea și depunerea în vederea aprobării documentațiilor de modificare a LFI și a RTE se va 

executa în conformitate cu prevederile reglementărilor oficiale în vigoare, de către societăți 

specializate, autorizate și agrementate de AFER, în conformitate cu OMT 290/2000. 

2.2.Ca documente oficiale ce vor fi respectate obligatoriu, se vor avea în vedere următoarele: 

- OUG 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi 
exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A.; 
- HG 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi 
exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A.; 
- OMTCT 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea 
căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.; 
- Reglementările Comune privind avizarea de către CFR și aprobarea de către AFER a RTE a LFI; 

- OMT 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în 

activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a 

materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul . 

 

3.CONDIȚII DE EXECUȚIE, DEPUNERE ȘI OBȚINERE APROBARE RTE 
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3.1.Dosarul de aprobare a modificării RTE a LFI va cuprinde schițele, planurile și datele impuse de 

legislație, inclusiv de Reglementările Comune AFER – CNCF CFR SA pentru modificarea RTE-ului; 

Convocarea comisiei comune, va fi efectuată de către Beneficiar, dacă va fi cazul; 

3.2. Toate documentele necesare vor fi obținute și/sau elaborate de Prestator;  

3.3. Toate avizele (CNCFR CFR SA, AFER) vor fi obținute de Prestator, dar taxele de eliberare a 

acestora vor fi achitate de Beneficiar;  

3.4. Dosarul de aprobare a RTE a LFI, va fi întocmit conform situației din teren și va cuprinde toate 

modificările survenite de la aprobarea inițială, prin modernizarea rampei de încărcare, iar calculele 

vor fi refăcute în funcție de condițiile actuale; 

3.5. După întocmirea dosarului de aprobare a RTE - lui, Prestatorul va depune acest dosar la ISFT-

ul de care aparține LFI-ul respectiv, urmând să participe la evaluările ulterioare, în comisii, conform 

Reglementărilor AFER-CNCF CFR SA, efectuând și completările sau modificările stabilite în urma 

acestor evaluări; 

3.6. Prestatorul să fie autorizat pentru întocmirea planurilor de situație, a profilelor în lung ale LFI sau 

să aibă contract cu societate autorizată; 

3.7. Sarcina Prestatorului este considerată îndeplinită, odată cu avizarea documentațiilor menționate 

de către CNCFR și aprobarea RTE-lui de către AFER; 

3.8.Termenul de execuție și obținerea aprobării este de 6 luni. În cazul unor situații justificate, se 

poate prelungi cu acordul beneficiarului. 

 

 

Șef Departament Dezvoltare Mentenanţă 
              ing. Dan BUZATU 
 

Șef Serv. Mecano-Energetic 
              ing. Adrian Buzățel 

 
 
 

                  Șef Birou CF 
           ing. Mihaela Dragomir 

 

 

 

         Birou CF 
        ing. Bogdan Diaconeasa 
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