
 

 

 
DEPARTAMENT DEZVOLTARE MENTENANŢĂ 
Serviciul Mecano-Energetic 
Biroul CF 
Nr. inreg…………………….. 

                                            CAIET DE SARCINI 

                                                 ACHIZIȚIE SERVICII DE: 

         ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI DE APROBARE A AUTORIZAȚIEI DE PUNERE ÎN 

FUNCȚIUNE A LINIEI FEROVIARE INDUSTRIALE MARGHITA SI APROBAREA 

REGULAMENTULUI TEHNIC DE EXPLOATARE AL LFI CA URMARE A INTRODUCERII PE 

LINIE A UNUI CÂNTAR CF 

1.GENERALITĂȚI 

1.1.Prezentul caiet de sarcini reglementează achiziția serviciilor de:  

- întocmirea documentației necesare și obținerea autorizației de punere în funcțiune (APIF) a LFI 

Marghita, ca urmare a introducerii în linie a unui cântar CF; 

- Aprobarea modificării Regulamentului Tehnic de Exploatare ca urmare a introducerii în linie a 

unui cântar CF. 

 

2.DOCUMENTE DE REFERINȚA 

2.1.Întocmirea și depunerea în vederea aprobării documentației de obținere a APIF  și ulterior de 

modificare a RTE ca urmare a introducerii în linie a unui cântar CF, se va executa în conformitate 

cu prevederile reglementărilor oficiale în vigoare, de către societăți specializate, autorizate și 

agrementate de AFER, în conformitate cu OMT 290/2000. 

2.2.Ca documente oficiale ce vor fi respectate obligatoriu, se vor avea în vedere următoarele: 

- OUG 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi 

exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate 

"C.F.R." - S.A.; 

- HG 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, 

repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de 

Căi Ferate "C.F.R." - S.A.; 

- OMTCT 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea 

şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate 

"C.F.R." - S.A.; 

- Reglementările Comune privind avizarea de către CFR și aprobarea de către AFER a RTE a 

LFI; 

- OMT 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în 

activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a 

materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul . 

daniela.lazar
Typewritten Text
33907 /08,09,2022



 

 

 

3.CONDIȚII DE EXECUȚIE, DEPUNERE ȘI OBȚINERE APIF ȘI APROBARE ACTUALIZARE 

RTE 

 

3.1. Caietul de sarcini aprobat de CNCF CFR SA și AFER va fi pus la dispoziție de Conpet SA, 

în vederea obținerii APIF; 

3.2.Dosarul de aprobare a modificării RTE a LFI va cuprinde schițele, planurile și datele impuse 

de legislație, inclusiv de Reglementările Comune AFER – CNCF CFR SA pentru modificarea 

RTE-ului. Convocarea comisiei comune, va fi efectuată de către Beneficiar, dacă va fi cazul, la 

solicitarea Prestatorului;  

3.3. În cazul în care este necesar, Achizitorul va emite împuternicire Prestatorului pentru a-l 

reprezenta în relația cu terții; 

3.4. Toate documentele necesare vor fi obținute și/sau elaborate de Prestator;  

3.5. Toate avizele (CNCFR CFR SA, AFER) vor fi obținute de Prestator, dar taxele de eliberare 

a acestora vor fi achitate de Beneficiar, la solicitarea Prestatorului și justificate cu documente 

(adrese de la AFER, CNCF CFR SA, etc);  

3.6. Dosarul de aprobare al RTE a LFI, va fi întocmit conform situației din teren și va cuprinde 

toate modificările survenite de la aprobarea inițială, prin introducerea în linie a cântarului CF, iar 

calculele vor fi refăcute în funcție de condițiile actuale; 

3.7. Toate documentațiile vor fi depuse la AFER/ISF de către Prestator acesta urmând să 

participe la evaluările ulterioare, în comisii, conform Reglementărilor AFER-CNCF CFR SA, 

efectuând și completările sau modificările stabilite în urma acestor evaluări; 

3.8. Prestatorul să fie autorizat pentru întocmirea planurilor de situație, a profilelor în lung ale LFI 

sau să aibă contract cu societate autorizată; 

3.9. Sarcina Prestatorului este considerată îndeplinită, odată cu avizarea documentațiilor 

menționate de către CNCF CFR SA și aprobarea RTE-lui de către AFER; 

3.10.Termenul de execuție și obținerea aprobării este de 8 luni. În cazul unor situații justificate, 

se poate prelungi cu acordul beneficiarului. 

 

 

Șef Departament Dezvoltare Mentenanţă 
              ing. Dan BUZATU 

Șef Serviciu Mecano-Energetic 
              ing. Adrian Buzățel 

 
 

                  Șef Birou CF 
           ing. Mihaela Dragomir 

 

 
         Birou CF 
        ing. Bogdan Diaconeasa 
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