

Nr. înreg.: 41908/11.11.2022

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție de lucrări de înlocuire grup pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificării solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Având în vedere solicitarea subcontractantului cu execuția lucrărilor de instalații electrice, deoarece nu a primit ofertele pentru echipamentele electrice necesare întocmirii ofertei, vă solicităm decalarea termenului de depunere a ofertei cu 5 (cinci) zile lucrătoare.

2. Răspuns: Nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor. Termenul limită de depunere a ofertelor rămâne neschimbat, adică 16.11.2022 ora 9.00, deschiderea ofertelor fiind stabilită în aceeași dată, la ora 11.00.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ