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Nr. 

crt 

Faza de lucrare supusă 

obligatoriu controlului Metoda de control 

Participanti 

Documente care 

urmează să stea la 

baza atestării calităţii 

Documentul ce se 

va incheia  

( proces verbal, 

contract,etc.) 

 

Contractor 
 

 

Beneficiar  

Constructor 

 

Proiectant 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Verificarea cantitativa,  

calitativa si dimensionala a 

materialelor folosite la 

realizarea instalatiilor 

Prin compararea listelor de 

materiale din proiect cu 

documentatia furnizorilor de 

materiale 

da - da 
Buletine de calitate 

Procesele verbale 

de primire predare 

 

2 

Verificarea etanseitatii 
armaturilor, supape de 
siguranta, etc.  
Proba de banc 

 
Bancul de proba 

 

da 

 

- 

 

da 

Certificate de calitate 

furnizor armaturi 

Proces verbal proba 

de presiune 

 

3 

Verificarea absentei 
impuritatilor in conducte 
inainte de montaj 

Vizual 
da - da -- 

Proces verbal de 

lucrari ascunse 

4 

Verificarea montajului 
conductelor, 
armaturilor,etc. 
(verificarea cotelor, 
elevatiilor, pantelor, 
scurgerilor). 

Vizual si cu instrumente de 
masura obisnuite 

da da da 

Minuta incheiata intre 

constructor si beneficiar 

cu constatarile facute. 

Procesele verbale 

de primire predare 
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5 

Verificarea montajului 

echipamentelor prevazute 

in proiect  

(robinete, robinete de 

scurgere etc.) 

Vizual da da da 
Caiet de sarcini 

conform proiect 

Proces verbal de 

verificare 

6 

Verificarea procedeelor de 

sudare (WPS) si a fiselor 

de omologare a 

procedeelor de sudare 

(WPAR) 

Vizual da - da WPS + WPAR 
Proces verbal de 

acceptare  

7 
Verificarea imbinarilor 

sudate 

Vizual 

Cu lichide penetrante 

Cu radiatii penetrante 

da - da 

Documente de atestare 

a calitatii sudurilor 

conform  

EN 17637 

EN 571-1/EN 23277 

EN 1435/EN 12517-1 

Buletin de calitate 

8 

Spalarea instalatiilor de 

impuritatile provenite din 

montaj 

 

 

Vizual, pana la constatarea 

indepartarii impuritatilor 
da - da 

Caiet de sarcini 

conform proiect 

Proces verbal de 

constatare 
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9 
Proba hidraulica a 

instalatiilor  
Conf. SR EN 13 480-5 da da da Conform proiect 

Proces verbal proba 

de presiune 

10 
Proba de etanseitate  

da da da Conform proiect 
Proces verbal proba 

de etanseitate 

11 
Raport lucrari ascunse  Vizual 

da - da -- 
Proces verbal  

lucrari ascunse 

12 Verificare protectiei 
anticoroziva 

Vizual da - da Conform proiect 
Proces verbal de 

verificare 

13 
Verificarea izolatiei termice Vizual 

da - da -- Procese verbale  

14 

Receptia calitativa, proba 
de functionare, controlul 
inscriptionarii si celelate 
prevederi legale privind 
receptia lucrarilor 

Vizual, punerea in functiune 

a instalatiei si compararea 

parametrilor obtinuti 

da da da Cartea conductei 

Proces verbal de 

receptie si punere in 

functiune 

 

Observatii: 

Prezenta documentatie se va include in Cartea Conductei.  

1. Prin grija beneficiarului si a constructorului, proiectantul va fi convocat in scris cu minimum 3 zile inaintea fazei pentru a participa la controlul de calitate 
 (obligatoriu faza de receptie calitativa si probe de functionare). 
2. Procesele verbale de control de calitate se vor anexa la cartea constructiei pentru a fi puse la dispozitia comisiilor de receptie (HG 51/1996). 
3. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnaturile respective. 

             

  PROIECTANT                                                                EXECUTANT                                                                                  BENEFICIAR          
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Constatari / Observatii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


