

Nr. înreg.: 7464/23.02.2023

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire grup de pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesat cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În vederea întocmirii unei oferte corecte și complete în conformitate cu documentația de atribuire pusă la dispoziție, vă rugăm să decalați termenul de depunere a ofertelor cu cel puțin o săptămână, respectiv până la data 17.03.2023.

2. Răspuns: Vă aducem la cunoștință că nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ