

nr 329 /04.01.2023

Caiet sarcini

Obținere Acord de desființare LFI Crețulescu

1.GENERALITĂȚI

1.1.Prezentul caiet de sarcini reglementează achiziția serviciului de întocmire a documentației și obținere a acordului de desființare a LFI Crețulescu, proprietate Conpet SA.

2.DOCUMENTE DE REFERINȚA

2.1.Întocmirea și depunerea documentației în vederea emiterii acordului de desființare a LFI Crețulescu de către Ministerul Transporturilor se va executa în conformitate cu prevederile reglementărilor oficiale în vigoare, de către societăți specializate, autorizate și agrementate de AFER, în conformitate cu OMT 290/2000.

2.2.Ca documente oficiale ce vor fi respectate obligatoriu, se vor avea în vedere următoarele:

- OUG 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
- HG 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
- OMTCT 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
- OMT 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul

3.CONDIȚII DE EXECUȚIE, DEPUNERE ȘI OBȚINERE ACORD DESFIINTARE LFI

3.1.Dosarul depus în vederea obținerii acordului de desființare a LFI va cuprinde procesele verbale semnate de comisii, schițele, planurile și datele impuse de legislație; Cererea pentru aprobarea desființării LFI, va fi făcută de către Beneficiar, la solicitarea Prestatorului;

3.2. Toate documentele necesare vor fi obținute și/sau elaborate de Prestator;

3.3. Toate avizele (Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, CNCFR CFR SA, AFER) vor fi obținute de Prestator, iar taxele percepute vor fi achitate de acesta în numele Beneficiarului;

3.4. Dosarul de aprobare a desființării LFI, va fi întocmit conform situației din teren și va cuprinde toate documentele solicitate pentru a fi aprobată desființarea LFI;

3.5. Prestatorul va depune acest dosar la autoritățile implicate în acordarea aprobării, urmând să participe la evaluările ulterioare, în comisii, dacă va fi cazul, efectuând și completările sau modificările stabilite în urma acestor evaluări;

3.6. Prestatorul să fie autorizat AFER pentru întocmirea planurilor de situație, a profilelor în lung ale LFI sau să aibă contract cu societate autorizată AFER;

3.7. Pentru efectuarea ridicărilor topografice, sau pentru studierea situației din teren, reprezentantul Beneficiarului se va deplasa în teren împreună cu cel al Prestatorului;

3.8. Sarcina Prestatorului este considerată îndeplinită, odată cu emiterea de către Ministerul Transporturilor a acordului de desființare al LFI care aparține Beneficiarului;

3.9.Termenul de execuție și obținerea aprobării este de 10 luni. În cazul unor situații justificate, se poate prelungi cu acordul Beneficiarului;

3.10. Beneficiarul nu deține Regulament Tehnic de Exploatare pentru LFI, toate datele necesare întocmirii documentației urmând a fi obținute de Prestator din teren, din secțiile L ale CNCF CFR SA, sau de la administratorul LFI ASTRA;

3.11. Dacă, din motive neimputabile Prestatorului nu se poate finaliza serviciul (lipsa unor documente necesare solicitate de societățile, autoritățile, etc implicate), se va efectua plata până la etapa respectivă, fără a se continua lucrarea. În acest sens, Prestatorul va evidenția, în oferta sa, sumele aferente fiecărei etape. În afara acestui caz particular, plata se va face la final, după obținerea tuturor documentelor solicitate.

3.12. Etapele luate în considerare sunt:

1. întrunirea în comisie – 10 %

2. Depunerea și acceptarea dosarului de către AFER- 30%



3. Obținerea acordului de desființare a LFI Cretulescu – 60%

Șef Departament Dezvoltare Mentenanță
ing. Dan BUZATU

Șef Serv. Mecano-Energetic
ing. Adrian Buzățel

Șef Birou CF
ing. Mihaela Dragomir