

**Nr. înreg.: 27438/02.08.2023**

**Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de proiectare (CU, DTAD) și execuție dezafectare și valorificare a rezervorului R5 cap. 650 mc din Rampa de încărcare țiței Independența**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**1. Întrebare:** În urma vizitării amplasamentului situat în Independența, jud. Galați, în prezența reprezentantului CONPET, s-a constatat faptul că amplasamentul nu dispune de o platformă betonată pentru depozitarea temporară a deșeurilor feroase rezultate din dezafectarea rezervorului R5 până la aducerea terenului la starea inițială, conform 10.3. din „**Contractul de lucrări**”. SC DEMO-TECH INVEST SRL vă solicită respectuos să clarificați unde vor fi depozitate deșeurile feroase pe perioada executării lucrărilor, până la livrarea acestora.

**Răspuns:** CONPET nu deține platformă betonată pentru a fi pusă la dispoziția Executantului. Amenajarea platformei de depozitare (temporară/provizorie) este în sarcina Executantului. Materialul feros rezultat în urma lucrărilor nu trebuie depozitat direct pe pământ pentru a se evita poluarea solului. Este obligatoriu a se amenaja un spațiu special pentru depozitare.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

**ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL**  
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții  
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții  
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ